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1 OBJECTE DEL PROJECTE 

S’ha redactat aquest projecte per encàrrec de la Regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural i la 

Sostenibilitat en el marc del Pla de Millora del Portal de la Magdalena i barri Noguerola 

de Lleida, amb l’objectiu de definir a nivell tècnic i econòmic els treballs necessaris per 

completar les obres de millora de l’accessibilitat i les infraestructures viàries i de serveis 

dels carrers que resten per urbanitzar compresos entre la Rambla de Ferran  l’Avinguda 

del Segre. 

Entre els anys 2008-2010 l’Ajuntament de Lleida dugué a terme obres de millora 

d’alguns dels carrers d’aquest sector: carrer del Comerç, carrer del Nord, Vila Antònia, 

plaça Noguerola. 

En aquest projecte es desenvolupa la continuació d’aquelles actuacions amb l’objectiu 

de millorar la distribució dels espais i la gestió de la mobilitat, amb l’ampliació dels espais 

per als vianants, la millora de l’accessibilitat, la pacificació del trànsit, la millora de les 

infraestructures de paviments i serveis, així com l’ordenació dels espais lliures resultants 

en forma de placetes amb nova jardineria i vegetació en general. 

En resum, l’objectiu del projecte és la millora de les condicions globals dels carrers 

inclosos en aquest projecte, i la millora de la qualitat de vida dels veïns i comerços de 

l’àmbit. 

Els carrers i places  inclosos en aquest projecte són: 

 Alcalde Fuster: entre Comerç i plaça del Pare Sanahuja 

 Plaça Pare Sanahuja 

 Maria Sauret Tram 1 : entre plaça Pare Sanahuja i General Brito 

 Maria Sauret Tram2 : entre General Brito i carrer del Nord 

 Passatge Santa Isabel 

 Carrer del Riu 

 Passatge Miquel Fargas 

 Carrer del General Brito i placeta amb carrer del Riu 

 Ramon Castejón tram 1 entre General Brito i plaça Noguerola 

 Ramon Castejón tram 2: entre Rambla de Ferran i plaça Noguerola 
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Tanmateix, no es pot ometre que aquests carrers i places són un nexe de comunicació 

entre el Centre de la ciutat, representat pel Turó de la Seu Vella, l’Eix Comercial i la 

Rambla de Ferran i la canalització del riu Segre, l’espai verd més gran de la ciutat 

juntament amb el parc de la Mitjana. Tenint present que, com diu en Fernando Cequier 

“la Seu Vella i el riu Segre són el gran patrimoni de la ciutat”, donar major visibilitat i 

permeabilitat a aquests carrers, la millora de la mobilitat i al comoditat dels vianants i la 

seva seguretat i l’acompanyament amb elements vegetals i paisatgístics són objectius 

globals d’aquest projecte que han de contribuir a obrir la comunicació entre la Seu i el riu 

Segre. 

 

2 SOLUCIONS I CRITERIS ADOPTATS 

Els carrers objecte d’aquest projecte tenen actualment una configuració viària en què el 

cotxe i els estacionaments en filera són els gran protagonistes. L’únic espai lliure 

consolidat dins l’àmbit és la plaça del Pare Sanahuja (sense comptar la plaça Noguerola 

que fou remodelada l’any 2008). Les voreres dels carrers són estretes, no accessibles 

per persones amb mobilitat reduïda, i en molts casos en mal estat de conservació o 

simplement, molt envellides i deteriorades. Les voreres actuals no compleixen els nivells 

estàndards d’accessibilitat ni de confort dels vianants. 

Per altra banda, predominen els carrers amb estacionament en filera a banda i banda de 

la calçada. Aquests espais d’estacionament, actualment gestionats com a zona blava, 

donen servei als veïns i comerços de la zona com a espais d’aparcament o de càrrega i 

descàrrega, però també suposen una important bossa de places que donen servei a 

altres àrees de la ciutat com l’Eix Comercial i la Rambla Ferran.  

Cercar l’equilibri entre ambdós conceptes, els espais lliures i per a vianants i per altra 

banda poder donar espais d’estacionament i de càrrega i descàrrega pel barri, és un dels 

grans reptes i principal dificultat d’aquest projecte. 

Pel que fa a la dotació d’elements vegetals i de paisatge urbà i enjardinament, els 

carrers actuals concentren tota l’arbrat a la plaça del pare Sanahuja i al carrer del 

General Brito. Si bé l’arbrat de la plaça Sanahuja es troba, en la seva majoria, en bon 

estat i resulta viable, els arbres existents al carrer General Brito no resulten adequats pel 

seu estat vegetatiu, la seva formació i una geometria invasiva als balcons llindants. 

El plantejament de solucions del projecte va encarat en aquestes dues direccions. 

En primer lloc el projecte intenta mantenir i articular correctament l’ordenació viària del 

trànsit, establint uns carrers de trànsit més bàsic que distribueixen tots els moviments del 

sector, i que són els carrers que comuniquem la mobilitat dels vehicles amb l’Avinguda 

del Segre i el trànsit interior. Es potencia com a arteria principal de penetració al barri el 

carrer del General Britos, el qual per les seves dimensions, permet l’ampliació de les 

voreres i el manteniment d’un aparcament en filera continu. Per altra banda el carrer 

Maria Sauret i Ramon Castejón, amb un trànsit més reduït, funcionen a mode de vials 

articulars que distribueixen els vehicles vers la resta de carrers més secundaris. El carrer 

del General Britos es manté com un vial amb voreres i calçada a diferent nivell, mentre 

que tota la resta de carrers passen a disposar d’una secció de plataforma única, amb un 

caràcter  semi-peatonal, vials en què el protagonista i la prioritat rau en el vianant, i en 

què el vehicle resulta un element secundari i perd protagonisme i prevalença. 

Per altra banda. L’ordenació dels espais es defineix amb els materials dels paviments 

que conformen cada carrer. Al carrer del General Britos, Maria Sauret i Ramon Castejón 

el paviment de calçada per vehicles es conforma amb mescles bituminoses en calent. 

Els espais d’estacionament, guals de vehicles i els carrers secundaris com del Riu, 

Miquel Fargas o Passatge Santa Isabel es pavimenten amb llambordes prefabricades de 

formigó de color i textures definides, atès que resulta el tipus de paviment de peces 

prefabricades més adequat i resistent a les càrregues de trànsit. Les voreres, es 

defineixen amb llambordes prefabricades de 20x40 cm, més grans que les dels espais 

d’estacionament, però amb el mateix color i textura i dimensions que encaixen 

perfectament a mode de puzle i atorguen un discurs únic al conjunt del paviment. 

Amb la nova ordenació dels carrers i el guany d’espai que suposa, s’obre la porta a la 

inclusió de la jardineria, ka sia en forma de plantació d’arbres en filera com al carrer del 

General Britos, o bé la implantació de jardineres amb capacitat suficient per allotjar 

arbres , arbusts i petita arbustiva que ompliran de color de forma perenne tots els carrers 

de l’àmbit.  

En aquest sentit, s’ha inclòs una petita dotació de  jardineres i plantacions pel carrer del 

Comerç, el qual no disposa de cap element d’enjardinament.  



MEMÒRIA 

Projecte de millora de l’accessibilitat i infraestructures en varis carrers , dins l’àmbit del Portal Magdalena / Noguerola de Lleida Pàgina 4 
 

Per altra banda, l’ordenació dels vials permet recuperar i ampliar espais a mode de 

placetes i racons. Aquestes places i racons pretenen conformar una única unitat d’espai 

verd amb un mateix discurs  que es identifica el barri, adoptant els mateixos paviments, 

mobiliari, materials, arbrat, etc... però donant lloc a les singularitats de cada espai com la 

inclusió d’una petita font ornamental a la plaça del Pare Sanahuja. 

La confluència del carrer General Brito amb l’Avinguda del Segre apareix com un 

eixamplament de la secció i l’amplada del carrer, actualment ocupada al 100% pels 

vehicles estacionats en bateria. La nova ordenació guanya l’ampliació de la vorera Sud a 

mode de placeta que permet assolir un espai lliure de 500 m2 on es potencia la plantació 

d’arbrat de gran format, la ubicació de bancs i enllumenat diferencial, i un paviment de 

color, seguint els paràmetres i model de la placeta de la mateixa tipologia ja existent a 

Av. del Segre amb Vila Antònia. 

La cruïlla del carrer del Riu amb el carrer del General Brito forma una petita placeta, la 

qual s’amplia a mode d’espai unitari i plataforma única amb el carrer General Brito, del 

Riu i Ramon Castejón, incloent nous parterres d’arbustives i la plantació de nou arbrat. 

El paviment de plataforma única i el mobiliari serà el mateix que les altres placetes del 

carrer General Brito, Vila Antònia i Pare Sanahuja. 

Per últim, la plaça del Pare Sanahuja (Montblanc, 1882 – Lleida, 1959) pateix una 

transformació de caràcter, però sense perdre el seu valor i ordenació original. S’ordena 

tota la plaça amb una caràcter exclusiu per a vianants, suprimint el pas de vehicles en 

direcció a l’Avinguda del Segre , dirigint tot el pas rodat d’Alcalde Fuster cap a Maria 

Sauret amb sortida per Vila Antònia cap a l’Avinguda del Segre. La plaça adopta un 

caràcter de plataforma única, amb el mateix paviment que la resta d’espais i placetes, i 

amb una definició dels parterres actuals, incrementant la presència de la jardineria amb 

la plantació de nous arbrats i espècies arbustives i suprimint la gespa actual. La placeta 

conservarà l’escultura tubular existent que serveix de ventilació del riu Noguerola, el qual 

travessa el subsòl de  la plaça tot buscant  el seu final al riu Segre, afegint una fonteta 

ornamental al centre dels parterres. 

En resum, la nova ordenació dels espais, la priorització dels vianants i els espais en verd 

del barri pretenen millorar la qualitat de vida del barri, obrint-lo a la ciutat per què serveixi 

de pont d’unió entre el riu Segre, la Rambla de Ferran i el centre Històric de la ciutat, tot 

cercant un efecte de cohesió urbana i humana que millori la ciutat des de l’urbanisme. 

2.1 Seccions tipus dels carrers 

Els carrers inclosos en aquest projecte tenen unes amplades lliures mitges entre façanes 

de 8 a 12 metres.  

Els carrils de circulació definits als carrers de la trama principal, G. Brito, Maria Sauret i 

R. Castejón, tenen carrils de circulació amb paviment asfàltic de 3,0 m a 3,2 m 

d’amplada, i espais per estacionament de vehicles de 2,0 m d’amplada, comptant amb 

que el sector no suporta trànsit de vehicles pesats, i que els vehicles predominants són 

d’ús particular i vehicles de càrrega i descàrrega de fins a 10 Tn. 

En conseqüència, les voreres i espais lliures per vianants absorbeixen la diferència 

resultant amplades lliures per vianants de 1.50 i fins a 4.0 m d’amplada, valors que 

s’incrementen a les cruïlles de carrers on desapareix el carril d’estacionament. 

Els carrers secundaris com P. Miquel Fargas, del Riu, A. Fuster o P. Santa Isabel 

disposen de plataforma única, espai compartit entre vianants i vehicles, per la qual cosa 

l’espai guanyat resulta del 100% del vial disponible. 

L’ordenació i disseny de les jardineres haurà de definir-se a mida per a cada vial, atenent 

al principi de donar màxima capacitat de terra vegetal i la mínim ocupació transversal de 

la secció del carrer, per la qual cosa la forma de les jardineres i les seves dimensions 

adoptaran formes el·líptiques o rectangulars, segons cada cas, adequant les seves 

dimensions al tipus de plantació requerida a cada carrer i als espais lliures resultants. 

2.2 Enllumenat 

Malgrat que el vials ja disposen d’enllumenat públic, el projecte inclou la intervenció en 

varis aspectes: 

- La renovació de les instal·lacions velles i deteriorades que discorren per façana, 

renovant braços murals, suports i unificant llumeneres , temperatures de color 

(3.000 K), intensitat lumínica i uniformitats. 

- L’adequació de l’enllumenat nou a la nova distribució en funció de la presència 

dels arbres, especialment al carrer General Brito. 

- La instal·lació de noves columnes i lluminàries a les placetes projectades. 
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- La inclusió de dos columnes a les placetes que inclouen nous serveis integrats, 

com punts de recàrrega o endolls, dispositius wifi, etc. 

2.3 Enjardinament 

La configuració de l’enjardinament definit en el projecte busca dotar de la màxima 

varietat de plantacions adaptades a les dimensions de cada carrer i a les condicions de 

plantació. D’aquest amanera trobarem la plantació d’arbrat en filera o la combinació de 

plantació d’arbrat amb arbustives mitjanes o petites segons cada carrer i les condicions 

de plantació. Les espècies vegetals han estat pensades i definides en atenció als criteris 

de la seva viabilitat, consum d’aigua, adaptació al clima i les condicions de l’entorn i de 

manteniment. 

El projecte preveu la plantació de 120 arbres i 1169 arbusts a tot l’àmbit. Les espècies 

d’arbres i arbustives escollides són: 

 3 ut Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a 20 cm 

 1 ut Acer palmatum d'alçària de 80 a 100 cm 

 40 ut Acer palmatum Atropurpureum d'alçària de 60 a 80 cm 

 3 ut Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm 

 19 ut Fraxinus ornus ´´Obelisk´´ de perímetre de 18 a 20 cm 

 2 ut Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm 

 65 ut Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´  de perímetre de 20 a 25 cm 

 9 ut Quercus x warei ´´Long Regal Prince´´ d'alçària de 125 a 150 cm 

 17 ut Quercus palustris ´´Green Pillar´´ de perímetre de 18 a 20 cm 

 9 ut Sophora japonica Regent de perímetre de 25 a 30 cm 

 25 ut Juniperus Pfitzeriana Aurea  

 415 ut Juniperus X media 

 6 ut Pinus mugo subsp. mugo d'alçària de 80 a 100 cm 

 12 ut Taxus  ´´repandens´´ d'alçària de 175 a 200 cm 

 9 ut Taxus baccata Fastigiata d'alçària de 80 a 100 cm 

 9 ut Taxus baccata Fastigiata Aurea d'alçària de 100 a 125 cm 

 102 ut Bergenia crassifolia  

 72 ut Carex oshimensis 'Evergold'  

 60 ut Rysimum linifolium 'variegatum' 

 132 ut Erysimum 'Apricot Twist'  

 18 ut Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm 

 550 ut Lippia nodiflora  

 49 ut Mahonia aquifolium d'alçària de 20 a 50 cm 

 50 ut Nandina domestica 

 44 ut Salvia 'Indigo Spires' d'alçària de 30 a 40 cm 

 44 ut Salvia leucantha 

El projecte també inclou la infraestructura necessària per a instal·lar el sistema de reg 

automàtic per sistema de goter auto compensant. 

2.4 Mobiliari Urbà 

El mobiliari urbà previst en aquest projecte te una aspiració purament funcional, sense 

pretensions. La instal·lació de bancs s’ha disposat concentrada en els espais en què 

resulta viable el seu manteniment i en què suposin la potenciació dels espais. Per això 

s’ha escollit un model de banc de disseny modern però senzill, fabricat amb taulons a 

base de residus de fusta i plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, amb els suports de fosa 

dúctil. 

Els 30 bancs es concentren a les tres placetes, Pare Sanahuja, del Riu i carrer General 

Brito, i de forma més dispersa al llarg de les voreres de General Brito, on no suposen 

cap obstacle per la mobilitat reduïda en general. 

Com a elements singulars s’ha previst la instal·lació de 6 bancs singulars amb impressió 

d’imatges digitals significatives de la ciutat i del barri sobre els respatllers.  

S’ha inclòs la instal·lació de 33 papereres de 60 L de capacitat, amb un mínim de 2 ut 

per cada carrer o tram . 

3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

3.1 Treballs previs, demolicions i moviment de terres 

Els treballs previs es realitzaran en la fase de replanteig de les alineacions, rasants i 

ubicació d’elements al subsòl com les rases de serveis i els punts de plantació d’arbrat. 

Es duran a terme cales en voreres i calçades per la localització de serveis al subsòl, i es 

durà a terme la identificació in situ per mitjans no destructius de les xarxes d’aigua 
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potable, electricitat ( ENDESA) i Gas Natural en base als plànols i la informació facilitada 

per les companyies de serveis. 

Serà necessari retirar tots els elements de suport i de senyalització existents que no 

siguin compatibles amb l’execució de les obres. 

La demolició dels paviments asfàltics de la calçada es durà a terme mitjançant el 

fresatge de les mescles bituminoses, ajustant els cm de fresat al replanteig de la rasant 

de cada carrer amb la intenció de maximitzar els rendiments, minimitzar les molèsties als 

veïns i reduir al màxim  la gestió de residus, ja que el material fresat de la calçada podrà 

ésser abassegat com a material reciclable per al rebliment de rases i formació de bases 

de les voreres i les calçades. 

Tanmateix, l’enderroc de les voreres actuals caldrà fer-se amb mitjans mecànics 

convencionals i ajuda manual en els trams més dificultosos, especialment els trams més 

propers a les façanes amb la intenció d’evitar danys a les mateixes com a conseqüència 

de l’ús de maquinària d’enderroc. Tot el material procedent de l’enderroc de les voreres 

es durà a l’abocador atès que no resulta possible el seu triatge i trituració en obra degut 

al poc espai disponible. 

Al carrer del General Brito i la plaça del pare Sanahuja es durà a terme la tala de 16 

arbres que es troben en mal estat vegetatiu, segons el criteri que establirà el servei de 

Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Lleida. Les restes de la tala es tallaran i transportaran 

a plantes de compostatge i reciclat. 

Una altra de les tasques previstes en aquest projecte serà la localització, desmuntatge i 

anul·lació dels embornals actuals que no puguin ésser aprofitats d’acord a les noves 

alineacions de cada carrer. L’anul·lació serà necessària per evitar possible fuites i 

filtracions futures de forma no controlada. 

Pel que fa al moviment de terres, es preveu dos tipus diferents de tasques: 

a) Rebaix i rebliment per a formació de les esplanades i capes de bases dels ferms 

de voreres i calçades.  

Posteriorment a l’enderroc de les voreres i les calçades, es reperfilarà i 

compactarà, on sigui necessari, el fons de l’excavació i es reblirà amb tot-ú per 

assolir la geometria corresponent en  amplada i pendent transversal que defineixi 

cada carrer en funció de la seva secció transversal. 

b) Excavació  i rebliment de les rases de serveis corresponents a les xarxes d’aigua 

potable, drenatges, telecomunicacions, enllumenat públic i serveis afectats. 

Les rases de serveis projectades no impliquen, en la seva majoria, profunditats 

superiors a 1 m, per la qual cosa no es preveu que sigui necessari l’adopció 

d’estrebaments de les rases, excepte en casos molt puntuals motivats per la 

presència d’imprevistos al subsòl.  

L’excavació de les rases es durà a terme amb maquinària de petit i mitjà format, 

adaptat en cada carrer a les dimensions del mateix. El rebliment de les rases 

executades es farà amb sorra de riu o reciclada per al contacte amb les 

canonades, el corresponent encintat i marcatge del servei, i el rebliment fins a 

cota d’esplanada amb tot-ú artificial o material procedent del fresatge del carrers. 

3.2 Xarxes de serveis 

3.2.1 Recollida d’aigües 

El projecte contempla la construcció dels embornals de recollida d’aigües pluvials, en 

model de caixa i reixa de fosa dúctil articula i antirobatori,  i la seva connexió al 

clavegueram del carrer mitjançant un tub de PE AD corrugat SN8 de DN200 mm , amb 

connexió mitjançant fresadora i peça tipus clip d’unió amb la canonada general. 

Per a un millor acabat i renovació dels carrers, també s’ha inclòs la renovació de totes 

les tapes de clavegueram. El model escollit és del tipus SOLO 7SP D400, amb marc 

aparent quadrat i 10 cm lliures d’alçada sense cartel·les exteriors per a facilitar la 

col·locació del paviment al voltant de la tapa. 

3.2.2 Aigua Potable 

La xarxa d’aigua potable serà renovada en tots els carrers que disposen de canonades 

de fibrociment per canonades i escomeses noves de polietilè. L’execució de la renovació 

es durà a terme de forma conjunta  amb l’empresa concessionària del servei, la qual 

durà a terme tots els treballs corresponents del tipus hidràulic ( canonades, peces 

especials, vàlvules, escomeses, etc.), mentre que el present projecte contempla 

l’execució conjunta dels treballs d’excavació, rebliment de sorra i tot-ú de les rases. 
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El motiu d’aquest solució coordinada és la reducció de terminis d’execució i l’optimització 

dels recursos en espais reduïts. 

3.2.3 Telecomunicacions 

El projecte incorpora la construcció de  canalitzacions de telecomunicacions de titularitat 

municipal amb un doble objectiu: en primer lloc, ampliar l’abast de la xarxa pròpia per 

poder donar servei a tots els equipament i serveis municipals del barri; en segon lloc, 

poder disposar de canalitzacions en tot el barri que es puguin compartir mitjançant 

conveni amb altres operadors i poder ampliar l’oferta de servei de TC a tot l’àmbit del 

barri. 

Per això es projecta la construcció d’una canalització de 2D125 amb pericons de registre 

de 800x800x800 de formigó prefabricat al llarg de tots els carrers que no la disposen, i 

que s’anirà connectant amb les canalitzacions de TC existents en altres carrers.  

També s’inclou els treballs de soterrament de xarxes aèries suportades per pals que es 

troben actualment sobre la vorera, com per exemple al carrer General Brito amb p. 

Miquel Fargas, on es preveu la construcció de canalització, pericons i conversions aeri-

subterrani que alliberin l’espai per vianants. Aquestes actuacions es duran a terme de 

forma coordinada i conveniada amb Telefónica SA, en les quals l’operador assumirà les 

despeses de cablejat i retirada de pals, i el present projecte assumeix la construcció de 

la canalització per a la seva posterior cessió a l’operador afectat. 

3.2.4 Xarxes de Baixa i Mitja Tensió 

Es defineix i valora en el projecte els treballs necessaris per a soterrar mitjançant 

canalitzacions de 2D200 mm tots els creuaments de baixa tensió en aeri. La seva 

definició s’ha fet a partir de les especificacions de la companyia Endesa, recollides a 

l’Annex 5, incloent la valoració econòmica dels desplaçaments i actuacions sobre la 

xarxa que duu a terme l’empresa distribuïdora. 

En el mateix annex s’incorpora una plànol de les canalitzacions de Mitja Tensió que 

Endesa durà a terme de forma simultània a la urbanització dels carrers, al seu càrrec, 

corresponents al seu projecte en fase de tramitació per a la renovació i canvi de tensió  

de la xarxa actual de mitja tensió i transformadors de 15 KvA a 25 KvA. 

3.2.5 Enllumenat Públic 

La definició de l’enllumenat públic comprèn dos actuacions ben diferenciades: 

a) La renovació i nova distribució dels punts de llum sobre façana existents. 

Es projecta el desmuntatge de 42 punts de llum sobre braços murals en façana i la 

retirada i instal·lació de nou cablejat sobre façana. Al mateix temps, es defineix la 

reubicació d’aquests punts de llum i la instal·lació de 38 nous braços murals amb 

lluminària que garantiran una millor distribució de la llum i una millor uniformitat global en 

els carrers. 

b) La instal·lació de nou enllumenat en columnes diferencial a les placetes i espais 

oberts del projecte 

En aquest sentit, s’actua al carrer General Brito amb la instal·lació de 35 columnes de 4 

m. d’alçada amb llumeneres tipus Led en filera de forma equidistant amb la instal·lació 

de l’arbrat del carrer. La xarxa de subministrament elèctric es farà de forma soterrada 

amb canalització de 2D90 de PE corrugat i pericons de registre de 400x400 cm amb 

tapa de fosa dúctil C-250. 

A les placetes s’incorpora enllumenat en columnes de 7 m amb projectors, i a mode 

innovador quatre columnes tipus Shuffle que, a banda de dur la il·luminació pròpia per 

les places, incorporen elements singulars com emissors de xarxa wifi o carregadors de 

bateries per a bicicletes. 

Totes les xarxes de BT per l’enllumenat es connectaran als quadres existents, restant 

sols l’ampliació de dos circuits nous a un dels quadres.. 

3.3 Paviments 

3.3.1 Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics en calçada queden definits per la següent secció: 

a) Amb construcció total de la base 

‐ Base:  30 cm de tot-ú artificial ZA-25 estès i compactat 98% PM 

‐ Reg emprimació: C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2 

‐ Capa intermitja: 6 cm de AC bin B 50/70 S 

‐ Reg Adherència: C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 
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‐ Capa de rodadura: 4 cm de AC 16 surf B 50/70 D 

 

b) Amb aprofitament de la base existent previ fresat 

‐ Reg emprimació: C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2 

‐ Capa intermitja: 6 cm de AC bin B 50/70 S 

‐ Reg Adherència: C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 

‐ Capa de rodadura: 4 cm de AC 16 surf B 50/70 D 

3.3.2 Paviments d’elements prefabricats 

Les voreres i calçades es defineixen amb la secció de ferm: 

‐ Base : 15 cm de formigó en massa HM-20, consistència tova i grandària màxima 

del granulat 20 mm, HNE-20/B/2 

‐ Capa d’anivellació i adherència: 3 cm de morter de ciment M-8 elaborant en 

central 

‐ Paviment de peces prefabricades de 20x40x8/20x20x8/20x10x8 cm , segons usos 

i plànols definits, de color i textures a definir en funció d’estudi cromàtic i 

propostes de fabricants proposats per l’adjudicatari. 

 

4 PLA DE TREBALLS 

L’annex número 7 de la memòria recull el diagrama temporal de l’organització general 

dels treballs, tenint present que les obres hauran d’iniciar-se pels carrers on no es 

preveu la renovació del clavegueram, i també d’acord amb els criteris de mantenir la 

mobilitat de les persones i els accessos a vivendes, comerços i zones de càrrega i 

descàrrega. 

El pla de treball esta considerat que es disposi de tres equips permanents de treball que 

incloguin totes les operacions, amb una mitja  de 20 treballadors permanents a l’obra. 

El termini d’execució de les obres s’estableix en CINC mesos. 

5 GESTIÓ DE RESIDUS 

L’Annex número 3 de la memòria estableix la identificació i quantificació dels residus que 

es preveuen generar a les obres, així com el seu tractament i destí en funció de la seva 

identificació. 

Es prioritza en aquest projecte el reciclatge i reaprofitament de les terres i residus inerts, 

com restes de mescles asfàltiques , formigons i rajoles. 

S’estableixen punts d’abassegament temporal d’aquests materials per al seu reciclatge i 

reutilització en obres municipals. 

6 SEGURETAT I SALUT 

L’Annex número 4 de la memòria recull l’estudi de Seguretat i Salut en el qual 

s’identifiquen els principals riscos per a la salut i seguretat dels treballadors, així com de 

veïns i comerços. 

El document consta de: 

‐ Memòria 

‐ Plànols 

‐ Plec de condicions 

‐ Pressupost. 

El pressupost que es deriva en l’Estudi de Seguretat i Salut és de 10.786,84 €, inclosos 

en el pressupost d’execució material del projecte. 

7 PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material, detallat per capítols i àmbits és : 

 

 Alcalde Fuster       43.192,41 €  

 Plaça Pare Sanahuja     179.164,43 €  

 Maria Sauret Tram 1       54.064,55 €  

 Passatge Santa Isabel       29.321,62 €  

 Carrer del Riu       31.652,88 €  

 Passatge Miquel Fargas       33.349,27 €  
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 Carrer del General Brito i placeta     232.684,62 €  

 Ramon Castejón tram 1       40.894,47 €  

 Ramon Castejón tram 2       25.848,70 €  

 Maria Sauret (tram2)       31.266,06 €  

 Carrer del Comerç         4.647,87 €  

 Enllumenat públic     104.222,52 €  

 Estudi de Seguretat i Salut       10.786,84 €  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     821.096,24 €  

 

L’aplicació del 6% de Benefici Industrial i 13% de despeses generals dóna lloc al 

pressupost d’execució del contracte, al qual cal sumar-li l’IVA del 21% per obtenir 

l’import total del projecte: 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL        821.096,24 €  

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 821.096,24           49.265,77 €  

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 821.096,24        106.742,51 €  

   

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE        977.104,52 €  

21 % IVA SOBRE 977.104,52        205.191,95 €  

   

PRESSUPOST TOTAL, IVA INCLOS     1.182.296,47 €  

 

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a un milió  cent vuitanta-

dos mil dos-cents noranta-sis euros amb quaranta-set cèntims. 

 

 

 

8 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE 

DOCUMENT NÚMERO 1  

MEMÒRIA 

Memòria 

Annex 1 Reportatge Fotogràfic 

Annex 2 Justificació de preus 

Annex 3 Estudi de Gestió de Residus 

Annex 4 Estudi de Seguretat i Salut 

Annex 5 Infraestructures i serveis 

Annex 6 Enllumenat Públic 

Annex 7 Pla de Treballs 

DOCUMENT NÚMERO 2 

PLÀNOLS 

SITUACIÓ, INDEX I ACTUACIONS  

1 01 Situació 

1 02 Emplaçament 

1 03 Planejament 

1 04 Planta de Conjunt Actuacions 

 ACTUACIONS  

2 Carrer Ramón Castejón 

2 01 Planta d'Ordenació 

2 02 Estat Actual topogràfic 

2 03 Planta demolicions 

2 04 Planta de replanteig 

2 05 Secció tipus 

2 06 Planta paviments 

2 07 Xarxa reg 

2 10 Xarxa telecomunicacions 

2 11 Planta senyalització 

2 12 Planta enjardinament i mobiliari urbà 
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3 Passatge Santa Isabel 

3 Idem plànols 

4 Carrer del Riu 

4 Idem plànols 

5 Carrer de Maria Sauret 

5 Idem plànols 

6 Passatge Miquel Fargas 

6 Idem plànols 

7 Carrer del General Brito 

7 Idem plànols 

8 Plaça Sanahuja 

8 Idem plànols 

9 Carrer Alcalde Fuster 

9 Idem plànols 

10 Carrer Lluis Roca 

10 Idem plànols 

DETALLS CONSTRUCTIUS  

11 Detalls paviments 

12 Detalls telecomunicacions  

DOCUMENT NÚMERO 3 

PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT NÚMERO 4 

PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de Preus 1 

Quadre de Preus 2 

Pressupost d’Execució Material 

Pressupost d’Execució per Contracte 

 

9 CONCLUSIONS 

Establerts, en la meva opinió, els criteris i les bases a nivell tècnic per la correcta 

definició del projecte, aquest disposa de la documentació adient i legalment establerta 

per ésser sotmès a l’aprovació de l’Ajuntament de Lleida, si correspon. 

 

Lleida, 13 de novembre de 2017 

 

 

Jordi Domingo Masanés 

Enginyer Civil 
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PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/17 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H Oficial 1a 20,00000 €

A0140000 h Manobre 18,00000 €

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/17 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,60000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb cullera per a càrrega i martel trencador 64,27000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kw 56,03000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 48,15000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C131U025 H Retroexcavadora de mida mitjana 28,28000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 57,52000 €

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C13350A0 H Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 H Pico vibrant amb placa de 60 cm d'amplaria 7,45000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 37,71000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 34,93000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 47,26000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 41,73000 €

C1503000 h Camió grua 50,82000 €

C1503300 H Camió grua  de 3 t 49,64000 €

C150MC30 H Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m , sense operari

15,60000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 31,63000 €

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 24,19000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,53000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

CREA010 h. Ahoyadora 7,42000 €

CRE23000 H Motoserra 3,09000 €



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/17 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0312200 Kg Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters 0,01000 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 13,34000 €

B0315600 T Sorra  de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 25,00000 €

B031S400 T Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 11,00000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 22,71000 €

B037R000 M3 Tot-u artificial procedent de gravera. 13,00000 €

B03D1000 M3 Terra seleccionada 9,04000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0514301 Kg Ciment portland amb escoria ii-s/35, en sacs 0,08000 €

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 160,01000 €

B0532110 Kg Calã aeria tipus i per a construccio 0,11000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,22000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,43000 €

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf5
imp(eci) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,35000 €

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

57,46000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 59,96000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

49,39000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

63,00000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,05000 €

B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

56,91000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20

59,00000 €

B071UC01 M3 Morter de ciment tipus M-80, pastat en central, consistència >100 mm, iclós transport a obra 75,00000 €

B0710150FA36 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons de
gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

182,24000 €

B0911000 ml Cinta adhesiva d'unió de la làmina acanalada de direccionament d'arrels 3,05000 €

B0E254F6 u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,05000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,00000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €

B2RA9S00 M3 Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de poda
o sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)

16,33000 €

B2RA9T00 M3 Deposició controlada a planta de compostage, de residus de troncs i soques inerts, procedents de
poda o sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)

34,17000 €

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/17 Pàg.: 4

MATERIALS

B44Z30BA kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i
amb dole capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintira epoxi

1,03000 €

B44ZT043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons PNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida

1,82000 €

B7611A00 ml Làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus reroot o similar de 0,60 m d'amplada 9,20000 €

B7Z21000I5R4 kg Imprimació asfàltica de base aquosa segons norma UNE 104-231, envàs de 9 kg, ref. 10880010
de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA

3,93000 €

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 6,79000 €

B965A6D0 M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada c3 17x28 cm classe r 5 (une 127025) 6,37000 €

B96AUC30 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 800 mm d'alçada mitja, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

58,00000 €

B975UN01 U Rigola de color blanc prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 0,60000 €

B981U002 U Llosa de formigó per a guals, de 58x40 cm 12,01000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,30000 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat doble capa amb
bisell, amb color i textura a definir per la Direcció d'Obra.

12,00000 €

B9F15300 m2 Llosa de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 8 cm de gruix, acabat doble capa amb bisell,
amb color i textura a definir per la Direcció d'Obra.

13,00000 €

B9F15301 m2 Llosa de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat doble capa amb bisell,
amb color i textura a definir per la Direcció d'Obra.

12,00000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

58,00000 €

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

55,00000 €

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat 134,19000 €

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 3,21000 €

BBM1PAL m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7,10000 €

BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple  de pvc i 50 mm de diàmetre 0,84000 €

BD5B1700 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre. Inlcou part proporcional
d'accessoris i tap de coronament.

13,78000 €

BD5B1A00 m Tub circular perforat  de polietilè d'alta densitat  de 100 mm de diàmetre 1,53000 €

BD5E1J57 u Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa i sortida horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm
d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, de 1000 mm de llargària

56,02000 €

BD7JE180 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3

4,57000 €

BDDZDELT U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, classe c250 segons en-124, de 565x305 mm en
planta i 570 mm de fondària, reixa articula antirobatori, fabricat d'una sola peça, connexió amb
junta tòrica de pvc dn200, pala sifònica extraible, superfície antilliscant i pintat amb esmalt negre.

116,00000 €

BDDZNOR1 U Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pous de registre classe d400, de dn700 mm de pas llire i
dn950 mm exterior, de més de 100 kg de pes i més de 10 cm de cantell, amb marc rodó o
quadrat, model solo 7 sr o similar.

120,00000 €

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

51,51000 €

BDK214M5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis

78,36000 €



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/17 Pàg.: 5

MATERIALS

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 40,94000 €

BFB26300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,44000 €

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,21000 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,09000 €

BG226060 m Arqueta de formigó prefabricada 80x80x80 60,00000 €

BG22C125 m Tapa de fosa dúctil de 600x600 classe C-125 amb sistema de tancament antirobatori. 85,00000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,25000 €

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,54000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG22TP10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

3,49000 €

BJ712790 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 250 l de capacitat 74,73000 €

BJS51630 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm

1,17000 €

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm

1,23000 €

BJSA2011 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu
mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions

116,13000 €

BJSA1021HBB0 u Programador autònom SVC, d'dues estació; funciona amb solenoide d'impulsos LATCH de 9 volts
(no inclòs), dimensions diàmetre 8, 25 x 5 cm, per instal·lació dins d'arqueta, temps de reg per
estació de 0 a 240 minuts, funciona amb pila alcalina de 9 v, ref. SVC-200 de la sèrie
Programadors autònoms de HUNTER

175,41000 €

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

27,53000 €

BJSB1310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

92,86000 €

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

181,30000 €

BJSWE100 U Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,80000 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,61000 €

BN316320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de PN i preu alt

21,44000 €

BN316A10 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt

10,42000 €

BN318320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt

42,33000 €

BN7613D0 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb
cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

17,48000 €

BN7615D0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb
cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

50,99000 €
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BNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

19,99000 €

BNER2461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla
de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

6,83000 €

BNER2551 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

38,16000 €

BNN51100 u Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell
d'aigua, amb cable de connexió  de 10 m de llargària

552,78000 €

BQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer

84,33000 €

BR341110 M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel 46,38000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

39,20000 €

BR3P2310 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

32,07000 €

BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 41,00000 €

BR3PE410 M3 Triturat d'esporga, subministrat a granel 17,26000 €

BR412F2B u Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm
i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

172,14000 €

BR412RAN u Acer palmatum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l 16,52000 €

BR412S6M u Acer palmatum Atropurpureum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 4 l 18,82000 €

BR42462B u Cercis chinensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

179,22000 €

BR43462B u Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

137,73000 €

BR434A2B u Fraxinus ornus ´´Obelisk´´de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

131,12000 €

BR434C2B u Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

153,21000 €

BR43512B u Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

171,21000 €

BR4518BY u Quercus x warei ´´Long Regal Prince´´ d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l 26,52000 €

BR451C2B u Quercus palustris ´´Green Pillar´´de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

184,47000 €

BR457A2D u Sophora japonica Regent de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm
i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

237,73000 €

BR46AKA1 u Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea en contenidor de 10 l 10,59000 €

BR46AMA1 u Juniperus x media en contenidor de 3 l 3,25000 €

BR472C36 u Pinus mugo subsp. mugo d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l 47,04000 €

BR47A23A u Taxus baccata ´´repandens´´ d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 155,51000 €

BR47A636 u Taxus baccata Fastigiata d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l 14,21000 €

BR47A837 u Taxus baccata Fastigiata Aurea d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 5 a 25 l 41,16000 €

BR4A9421 u Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l 3,76000 €

BR4AYJ11 u Carex vulpina en contenidor d'1,3 l 2,20000 €

BR4D4234 u Euphorbia characias ssp. wulfenii d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,33000 €

BR4D4L33 u Euphorbia rigida d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 4,33000 €

BR4DT233 u Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

BR4EE251 u Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l 3,03000 €
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BR4EL611 u Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l 1,93000 €

BR4EP836 u Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,88000 €

BR4EW232 u Mahonia aquifolium d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,58000 €

BR4EW236 u Mahonia aquifolium d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 4,12000 €

BR4FB6D1 u Nandina domestica en contenidor de 20 l 15,09000 €

BR4FLDD1 u Osmanthus heterophyllus Variegatus en contenidor de 15 l 13,29000 €

BR4GF8A1 u Phyla nodiflora en test 11 cm 0,76000 €

BR4H9234 u Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,88000 €

BR4H9K31 u Salvia officinalis en contenidor de 3 l 3,01000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 86,37000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,02000 = 27,39040
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 66,97840 66,97840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18000

COST DIRECTE 86,36940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,36940

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland, calã i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 429,45000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 18,00000 = 18,90000

Subtotal: 18,90000 18,90000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425
Materials

B0111000 m3 Aigua 200,000      x 1,67000 = 334,00000
B0312200 Kg Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters 1.530,000      x 0,01000 = 15,30000
B0532110 Kg Calã aeria tipus i per a construccio 400,000      x 0,11000 = 44,00000
B0514301 Kg Ciment portland amb escoria ii-s/35, en sacs 200,000      x 0,08000 = 16,00000

Subtotal: 409,30000 409,30000

COST DIRECTE 429,45425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,45425

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 126,60000 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 18,00000 = 18,90000

Subtotal: 18,90000 18,90000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 18,02000 = 24,86760
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 106,25560 106,25560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18900

COST DIRECTE 126,59885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,59885
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P-1 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i sobre camió

Rend.: 1,000 2,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,00000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000
Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kw

0,048 /R x 56,03000 = 2,68944

Subtotal: 2,68944 2,68944

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00270

COST DIRECTE 2,87214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87214

P-2 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller, amb doble
aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues
capes de pintura amb resines epoxi, inclosos tots els
elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Rend.: 43,599 1,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 0,45873
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 0,41285

Subtotal: 0,87158 0,87158
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,12000 = 0,07156

Subtotal: 0,07156 0,07156
Materials

B44Z30BA kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb dole capa
d'imprimació antioxidant i dues capes de pintira epoxi

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 1,03000 1,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01307

COST DIRECTE 1,98621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98621

E44ZJARD kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons PNE-EN
10025-5, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant i dues capes
de pintura amb resines epoxi, inclosos tots els
elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors,
col·locat a l'obra amb soldadura.

Rend.: 43,599 2,78 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 0,41285
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 0,45873

Subtotal: 0,87158 0,87158
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,12000 = 0,07156

Subtotal: 0,07156 0,07156
Materials

B44ZT043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons PNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, tallat a mida

1,000      x 1,82000 = 1,82000

Subtotal: 1,82000 1,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01307

COST DIRECTE 2,77621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77621

P-3 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de
direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60
cm de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Rend.: 1,000 15,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,00000 = 0,90000
A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 20,00000 = 2,00000

Subtotal: 2,90000 2,90000
Materials

B0911000 ml Cinta adhesiva d'unió de la làmina acanalada de
direccionament d'arrels

0,825      x 3,05000 = 2,51625

B7611A00 ml Làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus
reroot o similar de 0,60 m d'amplada

1,100      x 9,20000 = 10,12000

Subtotal: 12,63625 12,63625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04350

COST DIRECTE 15,57975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,57975

P-4 EJ712793 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster
reforçat, de 250 l de capacitat, col·locat sobre
bancada

Rend.: 1,000 103,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,00000 = 13,50000
A0121000 H Oficial 1a 0,750 /R x 20,00000 = 15,00000

Subtotal: 28,50000 28,50000
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Materials
BJ712790 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster

reforçat, de 250 l de capacitat
1,000      x 74,73000 = 74,73000

Subtotal: 74,73000 74,73000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71250

COST DIRECTE 103,94250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,94250

P-5 ER4EE251 u Subministrament de Hydrangea querquifolia 'Snow
Queen' en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EE251 u Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l 1,700      x 3,03000 = 5,15100

Subtotal: 5,15100 5,15100

COST DIRECTE 5,15100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15100

P-6 ER4EP836 u Subministrament d'Hydrangea querquifolia 'Amethyst'
d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EP836 u Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l

1,300      x 3,88000 = 5,04400

Subtotal: 5,04400 5,04400

COST DIRECTE 5,04400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04400

P-7 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació
de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,00000 = 1,17000
A0121000 H Oficial 1a 0,008 /R x 20,00000 = 0,16000

Subtotal: 1,33000 1,33000
Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0016      x 55,88000 = 0,08941

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,67000 = 0,00501

Subtotal: 0,09442 0,09442
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01995

COST DIRECTE 1,44437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44437

P-8 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 18,00000 = 2,34000
A0121000 H Oficial 1a 0,009 /R x 20,00000 = 0,18000

Subtotal: 2,52000 2,52000
Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0027      x 55,88000 = 0,15088

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,67000 = 0,00835

Subtotal: 0,15923 0,15923

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03780

COST DIRECTE 2,71703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,71703

P-9 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 12,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 18,00000 = 8,28000
A0121000 H Oficial 1a 0,030 /R x 20,00000 = 0,60000

Subtotal: 8,88000 8,88000
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 32,30000 = 3,23000

Subtotal: 3,23000 3,23000
Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,010      x 55,88000 = 0,55880

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,67000 = 0,03340

Subtotal: 0,59220 0,59220
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13320

COST DIRECTE 12,83540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,83540

P-10 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i
vorada, de fins a 30 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió,
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament
de residus inerts.

Rend.: 15,000 16,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,00000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 1,000 /R x 47,26000 = 3,15067
C1105A00 h Retroexcavadora amb cullera per a càrrega i martel

trencador
1,000 /R x 64,27000 = 4,28467

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,60000 = 0,52000

Subtotal: 7,95534 7,95534
Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,720      x 11,00000 = 7,92000

Subtotal: 7,92000 7,92000

COST DIRECTE 16,47534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,47534

P-11 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals
d'embornal existent amb martell trencador, aportació
isegellat amb formigó, inclosa càrrega sobre camió,
transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament
de residus inerts.

Rend.: 3,000 29,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 1,000 /R x 47,26000 = 15,75333
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,60000 = 2,60000

Subtotal: 18,35333 18,35333
Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la

0,720      x 11,00000 = 7,92000
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construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,010      x 59,96000 = 0,59960

Subtotal: 8,51960 8,51960

COST DIRECTE 29,87293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,87293

P-12 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m
d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 84,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 18,00000 = 7,92000
A0121000 H Oficial 1a 0,880 /R x 20,00000 = 17,60000

Subtotal: 25,52000 25,52000
Maquinària

C150MC30 H Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

0,440 /R x 15,60000 = 6,86400

CRE23000 H Motoserra 0,880 /R x 3,09000 = 2,71920
C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 50,82000 = 35,57400

Subtotal: 45,15720 45,15720
Materials

B2RA9S00 M3 Deposició controlada a planta de compostage, de
residus vegetals nets inerts, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu de
residus (orden mam/304/2002)

0,200      x 16,33000 = 3,26600

B2RA9T00 M3 Deposició controlada a planta de compostage, de
residus de troncs i soques inerts, procedents de poda
o sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu
de residus (orden mam/304/2002)

0,300      x 34,17000 = 10,25100

Subtotal: 13,51700 13,51700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38280

COST DIRECTE 84,57700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,57700

P-13 F21R12A0 U Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m
d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 133,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,800 /R x 18,00000 = 14,40000
A0121000 H Oficial 1a 1,600 /R x 20,00000 = 32,00000

Subtotal: 46,40000 46,40000
Maquinària

CRE23000 H Motoserra 1,600 /R x 3,09000 = 4,94400
C150MC30 H Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella

sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

0,800 /R x 15,60000 = 12,48000

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 50,82000 = 50,82000

Subtotal: 68,24400 68,24400
Materials

B2RA9T00 M3 Deposició controlada a planta de compostage, de
residus de troncs i soques inerts, procedents de poda
o sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu
de residus (orden mam/304/2002)

0,400      x 34,17000 = 13,66800

B2RA9S00 M3 Deposició controlada a planta de compostage, de
residus vegetals nets inerts, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu de
residus (orden mam/304/2002)

0,300      x 16,33000 = 4,89900

Subtotal: 18,56700 18,56700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69600

COST DIRECTE 133,90700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,90700

P-14 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària,
en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa
càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses
per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Rend.: 5,000 13,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 50,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 13,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,60000

P-15 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny
compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials
sobrers a l'abocador

Rend.: 1,000 45,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra
procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i
canonades.

Rend.: 7,000 27,97 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 2,57143
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 2,85714

Subtotal: 5,42857 5,42857
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 50,00000 = 7,14286

Subtotal: 7,14286 7,14286
Materials

B031S400 T Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica
de 0 a 5 mm

1,400      x 11,00000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

COST DIRECTE 27,97143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,97143

P-17 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m,
amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95% pm.

Rend.: 3,500 27,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1335080 H Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,500 /R x 50,44000 = 7,20571
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 50,00000 = 7,14286

Subtotal: 14,34857 14,34857
Materials

B037R000 M3 Tot-u artificial procedent de gravera. 1,000      x 13,00000 = 13,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

COST DIRECTE 27,34857
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,34857

P-18 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a
15 Km

Rend.: 12,000 3,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 1,000 /R x 37,71000 = 3,14250

Subtotal: 3,14250 3,14250

COST DIRECTE 3,14250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14250
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F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70000

P-19 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 1,000 25,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,00000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 57,52000 = 2,01320
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 66,20000 = 2,64800
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,73000 = 1,04325

Subtotal: 5,70445 5,70445
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 18,89750 18,89750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01350

COST DIRECTE 25,51545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,51545

P-20 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en
fresc cada 20 m2.

Rend.: 8,000 68,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,00000 = 6,75000
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 2,50000

Subtotal: 9,25000 9,25000
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 1,000 /R x 4,53000 = 0,56625
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Subtotal: 0,56625 0,56625
Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20

1,000      x 59,00000 = 59,00000

Subtotal: 59,00000 59,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13875

COST DIRECTE 68,95500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,95500

P-21 F965A6DD M Vorada recta de peces de formigó, doble capa
calçada c3 17x28 cm, classe r 5 (une 127025),
col.loda sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

Rend.: 5,784 20,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,00000 = 4,66805
A0121000 H Oficial 1a 0,800 /R x 20,00000 = 2,76625

Subtotal: 7,43430 7,43430
Materials

B965A6D0 M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa
calçada c3 17x28 cm classe r 5 (une 127025)

1,000      x 6,37000 = 6,37000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland, calã i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,001      x 429,45425 = 0,42945

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,100      x 63,00000 = 6,30000

Subtotal: 13,09945 13,09945

COST DIRECTE 20,53375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,53375

P-22 F9ESC001 U Formació d'escossell troncocònic especial, de 160 a
300 cm de diàmetre i de 60 a 80 cm d'alçada format
per talús inclinat a base de llambordes de formigó
prefabricades de color i texturitzades, amb base de
suport de formigó i pared de blocs 20x40x20, inclosos
elements de drenatge interiors i impermeabilització
interior amb pintura bituminosa

Rend.: 0,150 427,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,00000 = 240,00000
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 133,33333

Subtotal: 373,33333 373,33333
Materials

B7Z21000I5 kg Imprimació asfàltica de base aquosa segons norma
UNE 104-231, envàs de 9 kg, ref. 10880010 de la

1,000      x 3,93000 = 3,93000
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serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de
TEXSA

B0E254F6 u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de
400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

18,000      x 1,05000 = 18,90000

B071UC01 M3 Morter de ciment tipus M-80, pastat en central,
consistència >100 mm, iclós transport a obra

0,100      x 75,00000 = 7,50000

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 59,96000 = 5,99600

Subtotal: 36,32600 36,32600
Altres

B9F15101 M2 Llambordí de formigó prefabricat de color de 24x16
cm i 8 cm de gruix

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 427,65933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 427,65933

P-23 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat
bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit
de morter de ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4
cm de gruix.

Rend.: 3,000 34,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,00000 = 12,00000
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 6,66667

Subtotal: 18,66667 18,66667
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,035      x 86,36940 = 3,02293

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, acabat doble capa amb bisell,
amb color i textura a definir per la Direcció d'Obra.

1,020      x 12,00000 = 12,24000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0111000 m3 Aigua 0,100      x 1,67000 = 0,16700

Subtotal: 15,75016 15,75016

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28000

COST DIRECTE 34,69683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,69683

P-24 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular
de 40x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons
plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Rend.: 5,000 28,31 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,00000 = 7,20000
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 4,00000

Subtotal: 11,20000 11,20000
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,040      x 86,36940 = 3,45478

B9F15300 m2 Llosa de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i
8 cm de gruix, acabat doble capa amb bisell, amb
color i textura a definir per la Direcció d'Obra.

1,000      x 13,00000 = 13,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0111000 m3 Aigua 0,100      x 1,67000 = 0,16700

Subtotal: 16,94201 16,94201

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16800

COST DIRECTE 28,31001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,31001

P-25 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular
de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons
plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Rend.: 6,000 25,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 3,33333
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,00000 = 6,00000

Subtotal: 9,33333 9,33333
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9F15301 m2 Llosa de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i
8 cm de gruix, acabat doble capa amb bisell, amb
color i textura a definir per la Direcció d'Obra.

1,000      x 12,00000 = 12,00000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,040      x 86,36940 = 3,45478

B0111000 m3 Aigua 0,100      x 1,67000 = 0,16700

Subtotal: 15,94201 15,94201

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14000

COST DIRECTE 25,41534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,41534
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P-26 F9F1I104 M2 Paviment de llambordins prefabricats ICA o similar de
24/16/8 cm de color a definir per la d.f., col.locats
amb morter de ciment m-8, resistència >175 mm

Rend.: 3,400 38,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,00000 = 10,58824
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 5,88235

Subtotal: 16,47059 16,47059
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,67000 = 0,01670
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,035      x 86,36940 = 3,02293

Subtotal: 3,35986 3,35986
Altres

B9F15101 M2 Llambordí de formigó prefabricat de color de 24x16
cm i 8 cm de gruix

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24706

COST DIRECTE 38,07751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,07751

P-27 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació
circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm
de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain
Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de
terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en
l'escocell.

Rend.: 0,348 19,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 20,00000 = 5,74713

Subtotal: 5,74713 5,74713
Materials

BD5B1700 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60
mm de diàmetre. Inlcou part proporcional
d'accessoris i tap de coronament.

1,000      x 13,78000 = 13,78000

Subtotal: 13,78000 13,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08621

COST DIRECTE 19,61334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,61334
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P-28 FD5A5A05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Rend.: 1,000 23,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,170 /R x 20,00000 = 3,40000
A0140000 h Manobre 0,290 /R x 18,00000 = 5,22000

Subtotal: 8,62000 8,62000
Maquinària

C133A0K0 H Pico vibrant amb placa de 60 cm d'amplaria 0,100 /R x 7,45000 = 0,74500
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,060 /R x 48,15000 = 2,88900

Subtotal: 3,63400 3,63400
Materials

BD5B1A00 m Tub circular perforat  de polietilè d'alta densitat  de
100 mm de diàmetre

1,050      x 1,53000 = 1,60650

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,440      x 22,71000 = 9,99240

Subtotal: 11,59890 11,59890

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12930

COST DIRECTE 23,98220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,98220

P-29 FD5E1J57 u Canal d' acer galvanitzat de tipus reixa i sortida
horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm
d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària i de 1000 mm
de llargària, col·locada

Rend.: 1,000 60,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,00000 = 1,80000
A0121000 H Oficial 1a 0,150 /R x 20,00000 = 3,00000

Subtotal: 4,80000 4,80000
Materials

BD5E1J57 u Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa i sortida
horitzontal,  d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm
d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, de 1000 mm
de llargària

1,000      x 56,02000 = 56,02000

Subtotal: 56,02000 56,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07200

COST DIRECTE 60,89200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,89200

P-30 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma
une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat
al fons de la rasa i connexió a clavegueram o pou
mitjançant sistema clip amb perforació de paret de

Rend.: 1,500 40,44 €
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col·lec tor amb corona.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 12,00000
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 13,33333

Subtotal: 25,33333 25,33333
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,250 /R x 60,38000 = 10,06333

Subtotal: 10,06333 10,06333
Materials

BD7JE180 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3

1,020      x 4,57000 = 4,66140

Subtotal: 4,66140 4,66140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38000

COST DIRECTE 40,43806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,43806

P-31 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 90 mm (450n) de diàmetre nominal, de
doble capa, inclosa la p.p. de separadors, formació
de junts, trams rectes i en corba i p.p. de treballs per
a connexió a cambres de registre , formació de dau
de formigó hm-20 amb recobriments segons plànols i
p.p. d'encofrats, i reblert amb material seleccionat de
la propia obra o d'aportació. totalment acabada i en
servei.

Rend.: 1,000 8,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,012 /R x 20,00000 = 0,24000
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 18,00000 = 0,21600

Subtotal: 0,45600 0,45600
Materials

B03D1000 M3 Terra seleccionada 0,120      x 9,04000 = 1,08480
B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,066      x 56,91000 = 3,75606

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,54000 = 3,23400

Subtotal: 8,07486 8,07486
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00684

COST DIRECTE 8,53770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,53770

P-32 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
hm-20/p/20/i

Rend.: 5,000 22,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 3,60000
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 4,00000

Subtotal: 7,60000 7,60000
Materials

BG22TP10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,000      x 3,49000 = 6,98000

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,120      x 63,00000 = 7,56000

Subtotal: 14,54000 14,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11400

COST DIRECTE 22,25400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,25400

P-33 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de
senyalització de xarxa bàsica de servei de material
plàstic

Rend.: 1,000 0,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-34 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 18,00000 = 0,18000

Subtotal: 0,18000 0,18000
Materials

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/17 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00270

COST DIRECTE 0,29490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29490

P-35 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 107,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,550 /R x 20,00000 = 11,00000
A0140000 h Manobre 1,100 /R x 18,00000 = 19,80000

Subtotal: 30,80000 30,80000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 50,82000 = 20,32800

Subtotal: 20,32800 20,32800
Materials

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 51,51000 = 51,51000

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,173      x 22,71000 = 3,92883

Subtotal: 55,43883 55,43883

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46200

COST DIRECTE 107,02883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,02883

P-36 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 154,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,700 /R x 20,00000 = 14,00000
A0140000 h Manobre 1,400 /R x 18,00000 = 25,20000

Subtotal: 39,20000 39,20000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 50,82000 = 25,41000

Subtotal: 25,41000 25,41000
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1575      x 67,05000 = 10,56038

BDK214M5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 78,36000 = 78,36000

Subtotal: 88,92038 88,92038
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58800

COST DIRECTE 154,11838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,11838

P-37 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes
d'unió de HISPALAM

Rend.: 1,000 59,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,450 /R x 20,00000 = 9,00000
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,00000 = 8,10000

Subtotal: 17,10000 17,10000
Materials

B0710150FA t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

0,0063      x 182,24000 = 1,14811

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 40,94000 = 40,94000

Subtotal: 42,08811 42,08811

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25650

COST DIRECTE 59,44461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,44461

P-38 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada
(50-80% sorra, menys d'un 25% de llims, menys 25%
argiles, granulometria amb fraccions superiors a 2
mm inferiors al 15% i exempts de partícules de
diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 45,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-39 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 2,350 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,070 /R x 20,00000 = 0,59574
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,00000 = 0,53617

Subtotal: 1,13191 1,13191
Materials

BFB26300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,44000 = 0,44880

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,21000 = 0,96300
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BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 1,50180 1,50180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01698

COST DIRECTE 2,65069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65069

P-40 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,025 /R x 20,00000 = 0,50000
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,00000 = 0,36000

Subtotal: 0,86000 0,86000
Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,25000 = 1,27500

Subtotal: 1,27500 1,27500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01290

COST DIRECTE 2,14790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14790

P-41 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de
polietilè corrugat dn 125, resistència a l'impacte de 28
j, resistència a compressió de 450 n, col·locats en
rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i
formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments
de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada,
mandrilada i en servei.

Rend.: 1,000 23,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 20,00000 = 2,00000
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,00000 = 1,26000

Subtotal: 3,26000 3,26000
Materials

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,040      x 2,65000 = 5,40600
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B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,250      x 59,96000 = 14,99000

Subtotal: 20,39600 20,39600

COST DIRECTE 23,65600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,65600

P-42 FGENDEND2 U Partida d'abonament íntegre per servei afectat de
xarxa de mitja tensió referencia endesa EQ6IS

Rend.: 1,000 13.889,86 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-43 FGENDEND5 U Partida per ajustament de tapes i marcs de trampilló
d'accés a estació transformadora a nou paviment,
segons directives ENDESA

Rend.: 1,000 3.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-44 FHM3BAS1 U Formació de bassament de formigó en massa hm-25
de 100x100x80 cm, inclòs subminictrament i
col·locació de perns d'acer per ancoratges de
columna.

Rend.: 1,000 80,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-45 FHM3BAS2 U Formació de bassament de formigó en massa hm-25
de 500x500x500 cm, inclòs subminictrament i
col·locació de perns d'acer per ancoratges de basisa
lluminosa

Rend.: 1,000 38,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-46 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 3,973 1,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,034 /R x 20,00000 = 0,17116
A0140000 h Manobre 0,034 /R x 18,00000 = 0,15404

Subtotal: 0,32520 0,32520
Materials

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJS51630 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

1,050      x 1,17000 = 1,22850

Subtotal: 1,24850 1,24850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00813

COST DIRECTE 1,58183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58183

P-47 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,034 /R x 18,00000 = 0,61200
A0121000 H Oficial 1a 0,034 /R x 20,00000 = 0,68000

Subtotal: 1,29200 1,29200
Materials

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

1,050      x 1,23000 = 1,29150

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,31150 1,31150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03230

COST DIRECTE 2,63580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63580

P-48 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de
50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 11,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,130 /R x 20,00000 = 2,60000
A0140000 h Manobre 0,130 /R x 18,00000 = 2,34000

Subtotal: 4,94000 4,94000
Materials

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

3,000      x 1,23000 = 3,69000

BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple  de pvc i 50 mm
de diàmetre

3,000      x 0,84000 = 2,52000

Subtotal: 6,23400 6,23400

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12350

COST DIRECTE 11,29750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,29750

P-49 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb
alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat
via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1
estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 1,000 132,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,800 /R x 20,00000 = 16,00000
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Subtotal: 16,00000 16,00000
Materials

BJSA2011 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà,
per a un nombre màxim d'1 estacions

1,000      x 116,13000 = 116,13000

Subtotal: 116,13000 116,13000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40000

COST DIRECTE 132,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,53000

P-50 FJSA1021HBB0 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat al programador, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat. Article:
ref. SVC-200 de la sèrie Programadors autònoms de
HUNTER

Rend.: 1,000 191,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,800 /R x 20,00000 = 16,00000

Subtotal: 16,00000 16,00000
Materials

BJSA1021H u Programador autònom SVC, d'dues estació; funciona
amb solenoide d'impulsos LATCH de 9 volts (no
inclòs), dimensions diàmetre 8, 25 x 5 cm, per
instal·lació dins d'arqueta, temps de reg per estació
de 0 a 240 minuts, funciona amb pila alcalina de 9 v,
ref. SVC-200 de la sèrie Programadors autònoms de
HUNTER

1,000      x 175,41000 = 175,41000

Subtotal: 175,41000 175,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40000

COST DIRECTE 191,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,81000

P-51 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 1,000 46,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,750 /R x 20,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000
Materials

BJSWE100 U Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,80000 = 3,80000

BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar

1,000      x 27,53000 = 27,53000
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Subtotal: 31,33000 31,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22500

COST DIRECTE 46,55500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,55500

P-52 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 117,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000
Materials

BJSB1310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 92,86000 = 92,86000

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000      x 4,61000 = 4,61000

Subtotal: 97,47000 97,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30000

COST DIRECTE 117,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,77000

P-53 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per
tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral

Rend.: 1,000 194,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 20,00000 = 6,00000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,00000 = 5,40000

Subtotal: 11,40000 11,40000
Materials

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,050      x 22,71000 = 1,13550
BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de

reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar
1,000      x 181,30000 = 181,30000

Subtotal: 182,43550 182,43550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17100

COST DIRECTE 194,00650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,00650
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P-54 FN316324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 33,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 20,00000 = 6,00000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,00000 = 5,40000

Subtotal: 11,40000 11,40000
Materials

BN316320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de
10 bar de PN i preu alt

1,000      x 21,44000 = 21,44000

Subtotal: 21,44000 21,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17100

COST DIRECTE 33,01100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,01100

P-55 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb
pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 21,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,00000 = 5,40000
A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 20,00000 = 6,00000

Subtotal: 11,40000 11,40000
Materials

BN316A10 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb
pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt

1,000      x 10,42000 = 10,42000

Subtotal: 10,42000 10,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17100

COST DIRECTE 21,99100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,99100

P-56 FN318324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 56,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,375 /R x 20,00000 = 7,50000
A0140000 h Manobre 0,375 /R x 18,00000 = 6,75000

Subtotal: 14,25000 14,25000
Materials
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BN318320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000      x 42,33000 = 42,33000

Subtotal: 42,33000 42,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21375

COST DIRECTE 56,79375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,79375

P-57 FN41BOMB u Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un
cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua,
amb cable de connexió de 10 m de llargària,
instal·lada al fons del pou

Rend.: 1,000 630,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 20,00000 = 40,00000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,00000 = 36,00000

Subtotal: 76,00000 76,00000
Materials

BNN51100 u Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un
cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua,
amb cable de connexió  de 10 m de llargària

1,000      x 552,78000 = 552,78000

Subtotal: 552,78000 552,78000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,90000

COST DIRECTE 630,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 630,68000

P-58 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada
a la canonada

Rend.: 1,000 31,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,375 /R x 18,00000 = 6,75000
A0121000 H Oficial 1a 0,375 /R x 20,00000 = 7,50000

Subtotal: 14,25000 14,25000
Materials

BN7613D0 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

1,000      x 17,48000 = 17,48000

Subtotal: 17,48000 17,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21375

COST DIRECTE 31,94375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,94375
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P-59 FN7615D2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada
a la canonada

Rend.: 1,000 65,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,375 /R x 20,00000 = 7,50000
A0140000 h Manobre 0,375 /R x 18,00000 = 6,75000

Subtotal: 14,25000 14,25000
Materials

BN7615D0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

1,000      x 50,99000 = 50,99000

Subtotal: 50,99000 50,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21375

COST DIRECTE 65,45375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,45375

P-60 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

Rend.: 1,000 28,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 18,00000 = 4,14000
A0121000 H Oficial 1a 0,230 /R x 20,00000 = 4,60000

Subtotal: 8,74000 8,74000
Materials

BNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000      x 19,99000 = 19,99000

Subtotal: 19,99000 19,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21850

COST DIRECTE 28,94850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,94850

P-61 FNER2461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

Rend.: 1,000 15,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 18,00000 = 4,14000
A0121000 H Oficial 1a 0,230 /R x 20,00000 = 4,60000

Subtotal: 8,74000 8,74000
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Materials
BNER2461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de

material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

1,000      x 6,83000 = 6,83000

Subtotal: 6,83000 6,83000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21850

COST DIRECTE 15,78850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,78850

P-62 FNER2551 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

Rend.: 1,000 52,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 18,00000 = 6,84000
A0121000 H Oficial 1a 0,380 /R x 20,00000 = 7,60000

Subtotal: 14,44000 14,44000
Materials

BNER2551 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

1,000      x 38,16000 = 38,16000

Subtotal: 38,16000 38,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36100

COST DIRECTE 52,96100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,96100

P-63 FONTORNAM Pa Partida alçada a justificar de subministre i col·locació
de font ornamental amb composició tipus esferes de
pedra arenisca pulida o proposta similar amb
funcionament de xorro mullant de l'element escultòric.
Inclou peana de subjecció, vas i impermeabilització,
amb una àrea màxima d'ocupació de 12 m2.Tot
completament acabat,instal·lat i posada en marxa.

Rend.: 1,000 15.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-64 FQ10CUB2 U Subministre i col.locació cub model dau mix o similar
de color a definir per la d.o. de 60x40 cm i 50 cm
d'alçada i 294 kg de pes, ancorat al paviment.

Rend.: 1,000 60,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,00000 = 9,00000
A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 20,00000 = 10,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000
Altres

BQ10UBO2 U Cub model dau mix o similar de color a definir per la
d.o. de 60x40 cm i  50 cm d'alçada i 294 kg de pes

1,000      x 41,00000 = 41,00000

Subtotal: 41,00000 41,00000
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COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,00000

P-65 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc
model EUKIT o similar amb llistons de fusta
tecnológica a baswe de residus de fusta i plàstics
reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment
amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer inoxidable.

Rend.: 1,500 215,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 13,33333
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 12,00000

Subtotal: 25,33333 25,33333
Altres

BQ11MOY1 U Banc model Eukit 180x75x57 amb fusta tecnológoca
a base de residus de fusta i plàstics reciclats.

1,000      x 190,00000 = 190,00000

Subtotal: 190,00000 190,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63333

COST DIRECTE 215,96666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,96666

P-66 FQ11MOY2 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc
model EUKIT ´´Image´´ o similar amb llistons de fusta
tecnológica a baswe de residus de fusta i plàstics
reciclats i impressió láser d'imatge a determinar per
l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al
paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer
inoxidable.

Rend.: 1,500 505,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 13,33333
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 12,00000

Subtotal: 25,33333 25,33333
Altres

BQ11MOY2 U banc model EUKIT IMAGE o similar amb llistons de
fusta tecnológica a base de residus de fusta i plàstics
reciclats , de 180 x75x57 cm

1,000      x 480,00000 = 480,00000

Subtotal: 480,00000 480,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63333

COST DIRECTE 505,96666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 505,96666

P-67 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i
suports laterals de tub d'acer, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 95,13 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,280 /R x 20,00000 = 5,60000
A0140000 h Manobre 0,280 /R x 18,00000 = 5,04000

Subtotal: 10,64000 10,64000
Materials

BQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i
suports laterals de tub d'acer

1,000      x 84,33000 = 84,33000

Subtotal: 84,33000 84,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15960

COST DIRECTE 95,12960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,12960

P-68 FQ3ACORT m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 800
mm d'alçària de mitja, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada amb base
de formigó, inclosa puntura interior de base asfàltica
per impermeabilització.

Rend.: 1,000 57,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,150 /R x 20,00000 = 3,00000
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,00000 = 2,70000

Subtotal: 5,70000 5,70000
Materials

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,045      x 63,00000 = 2,83500

B7Z21000I5 kg Imprimació asfàltica de base aquosa segons norma
UNE 104-231, envàs de 9 kg, ref. 10880010 de la
serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de
TEXSA

0,700      x 3,93000 = 2,75100

B96AUC30 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i
800 mm d'alçada mitja, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

0,800      x 58,00000 = 46,40000

Subtotal: 51,98600 51,98600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08550

COST DIRECTE 57,77150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,77150

P-69 FQ421311 U Pilona d'acer INOX. model HOSPITALET o similar
amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de
forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de
diàmetre, ancorada amb dau de formigó. A
determinar per la DF. Totalment col.locada.

Rend.: 1,000 57,98 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-70 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

Rend.: 10,000 43,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 1,80000
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 2,00000

Subtotal: 3,80000 3,80000
Materials

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,000      x 39,20000 = 39,20000

Subtotal: 39,20000 39,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05700

COST DIRECTE 43,05700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,05700

P-71 FR3P2312 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

Rend.: 0,814 47,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,00000 = 4,42260

Subtotal: 4,42260 4,42260
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,100 /R x 48,15000 = 5,91523

Subtotal: 5,91523 5,91523
Materials

BR3P2310 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 32,07000 = 37,04085

Subtotal: 37,04085 37,04085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06634

COST DIRECTE 47,44502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,44502

P-72 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm,
subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm

Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,028 /R x 18,00000 = 0,50400

Subtotal: 0,50400 0,50400

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/17 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,014 /R x 48,15000 = 0,67410

Subtotal: 0,67410 0,67410
Materials

BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 0,100      x 41,00000 = 4,10000

Subtotal: 4,10000 4,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00756

COST DIRECTE 5,28566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28566

P-73 FR3SE412 M2 Encoixinament amb triturat d'esporga , subministrada
a granel, escampada amb mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm

Rend.: 100,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 18,00000 = 0,72000

Subtotal: 0,72000 0,72000
Materials

BR3PE410 M3 Triturat d'esporga, subministrat a granel 0,100      x 17,26000 = 1,72600

Subtotal: 1,72600 1,72600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01080

COST DIRECTE 2,45680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45680

P-74 FR412F2B u Subministrament d'Acer platanoides Globosum de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 172,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR412F2B u Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 172,14000 = 172,14000

Subtotal: 172,14000 172,14000

COST DIRECTE 172,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,14000

P-75 FR412RAN u Subministrament d'Acer palmatum d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 16,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR412RAN u Acer palmatum d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 10 l

1,000      x 16,52000 = 16,52000
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Subtotal: 16,52000 16,52000

COST DIRECTE 16,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,52000

P-76 FR412S6M u Subministrament d'Acer palmatum Atropurpureum
d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 4 l

Rend.: 1,000 18,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR412S6M u Acer palmatum Atropurpureum d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 4 l

1,000      x 18,82000 = 18,82000

Subtotal: 18,82000 18,82000

COST DIRECTE 18,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82000

P-77 FR42462B u Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre
de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 179,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42462B u Cercis chinensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 179,22000 = 179,22000

Subtotal: 179,22000 179,22000

COST DIRECTE 179,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,22000

P-78 FR43462B u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 137,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43462B u Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 137,73000 = 137,73000

Subtotal: 137,73000 137,73000

COST DIRECTE 137,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,73000

P-79 FR434A2B u Subministrament de Fraxinus ornus ´´Obelisk´´ de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 131,12 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR434A2B u Fraxinus ornus ´´Obelisk´´de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 131,12000 = 131,12000

Subtotal: 131,12000 131,12000

COST DIRECTE 131,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,12000

P-80 FR434C2B u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 153,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR434C2B u Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 153,21000 = 153,21000

Subtotal: 153,21000 153,21000

COST DIRECTE 153,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,21000

P-81 FR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´
de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 171,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43512B u Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 20 a
25 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

1,000      x 171,21000 = 171,21000

Subtotal: 171,21000 171,21000

COST DIRECTE 171,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,21000

P-82 FR4518BY u Subministrament de Quercus x warei ´´Long Regal
Prince´´ d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de
7 l

Rend.: 1,000 26,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4518BY u Quercus x warei ´´Long Regal Prince´´ d'alçària de
125 a 150 cm, en contenidor de 7 l

1,000      x 26,52000 = 26,52000

Subtotal: 26,52000 26,52000
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COST DIRECTE 26,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,52000

P-83 FR451C2B u Subministrament de Quercus palustris ´´Green Pillar´´
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 184,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR451C2B u Quercus palustris ´´Green Pillar´´de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 184,47000 = 184,47000

Subtotal: 184,47000 184,47000

COST DIRECTE 184,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,47000

P-84 FR457A2D u Subministrament de Sophora japonica Regent de
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 237,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR457A2D u Sophora japonica Regent de perímetre de 25 a 30
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 237,73000 = 237,73000

Subtotal: 237,73000 237,73000

COST DIRECTE 237,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,73000

P-85 FR46AKA1 u Subministrament de Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana
Aurea en contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR46AKA1 u Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea en contenidor
de 10 l

1,000      x 10,59000 = 10,59000

Subtotal: 10,59000 10,59000

COST DIRECTE 10,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59000

P-86 FR472C36 u Subministrament de Pinus mugo subsp. mugo
d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l

Rend.: 1,000 47,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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BR472C36 u Pinus mugo subsp. mugo d'alçària de 80 a 100 cm,
en contenidor de 3 a 5 l

1,000      x 47,04000 = 47,04000

Subtotal: 47,04000 47,04000

COST DIRECTE 47,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,04000

P-87 FR47A23A u Subministrament de Taxus ´´repandens´´ d'alçària de
175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l

Rend.: 1,000 155,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR47A23A u Taxus baccata ´´repandens´´ d'alçària de 175 a 200
cm, en contenidor de 15 a 40 l

1,000      x 155,51000 = 155,51000

Subtotal: 155,51000 155,51000

COST DIRECTE 155,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,51000

P-88 FR47A636 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata
d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l

Rend.: 1,000 14,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR47A636 u Taxus baccata Fastigiata d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 a 5 l

1,000      x 14,21000 = 14,21000

Subtotal: 14,21000 14,21000

COST DIRECTE 14,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,21000

P-89 FR47A837 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata Aurea
d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 5 a 25 l

Rend.: 1,000 41,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR47A837 u Taxus baccata Fastigiata Aurea d'alçària de 100 a
125 cm, en contenidor de 5 a 25 l

1,000      x 41,16000 = 41,16000

Subtotal: 41,16000 41,16000

COST DIRECTE 41,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,16000

P-90 FR4A9421 u Subministrament de Bergenia crassifolia en
contenidor de 2 l

Rend.: 1,000 3,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4A9421 u Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l 1,000      x 3,76000 = 3,76000
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Subtotal: 3,76000 3,76000

COST DIRECTE 3,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76000

P-91 FR4AYJ11 u Subministrament de Carex oshimensis 'Evergold' en
contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4AYJ11 u Carex vulpina en contenidor d'1,3 l 1,000      x 2,20000 = 2,20000

Subtotal: 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,20000

P-92 FR4D4234 u rysimum linifolium 'variegatum', en contenidor de 3 l Rend.: 1,000 4,33 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BR4D4234 u Euphorbia characias ssp. wulfenii d'alçària de 40 a 60

cm, en contenidor de 3 l
1,000      x 4,33000 = 4,33000

Subtotal: 4,33000 4,33000

COST DIRECTE 4,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33000

P-93 FR4D4L33 u Subministrament d'Erysimum 'Apricot Twist' en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4D4L33 u Euphorbia rigida d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,33000 = 4,33000

Subtotal: 4,33000 4,33000

COST DIRECTE 4,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33000

P-94 FR4DT233 u Subministrament d'Hypericum balearicum d'alçària de
30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DT233 u Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,28000 = 4,28000

Subtotal: 4,28000 4,28000
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COST DIRECTE 4,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28000

P-95 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor
d'1,3 l

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EL611 u Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l 1,000      x 1,93000 = 1,93000

Subtotal: 1,93000 1,93000

COST DIRECTE 1,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93000

P-96 FR4EW232 u Subministrament de Mahonia aquifolium d'alçària de
20 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EW232 u Mahonia aquifolium d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,58000 = 4,58000

Subtotal: 4,58000 4,58000

COST DIRECTE 4,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58000

P-97 FR4EW236 u Subministrament de Mahonia aquifolium d'alçària de
30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EW236 u Mahonia aquifolium d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 4,12000 4,12000

COST DIRECTE 4,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12000

P-98 FR4H9234 u Subministrament de Salvia 'Indigo Spires' d'alçària de
30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H9234 u Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,88000 = 3,88000

Subtotal: 3,88000 3,88000
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COST DIRECTE 3,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,88000

P-99 FR4H9K31 u Subministrament de Salvia leucantha en contenidor
de 3 l

Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H9K31 u Salvia officinalis en contenidor de 3 l 1,000      x 3,01000 = 3,01000

Subtotal: 3,01000 3,01000

COST DIRECTE 3,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01000

P-100 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,658 58,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 20,00000 = 1,20627
A0140000 h Manobre 0,260 /R x 18,00000 = 2,82268

Subtotal: 4,02895 4,02895
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 50,00000 = 8,73945
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 32,30000 = 4,67551
C1503300 H Camió grua  de 3 t 0,132 /R x 49,64000 = 3,95204
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 41,73000 = 3,77533

Subtotal: 21,14233 21,14233
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,67000 = 0,26720
B0315600 T Sorra  de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 0,200      x 25,00000 = 5,00000
BR341110 M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,

subministrat a granel
0,600      x 46,38000 = 27,82800

Subtotal: 33,09520 33,09520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06043

COST DIRECTE 58,32691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,32691

P-101 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del

Rend.: 1,000 64,88 €
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clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,100 /R x 20,00000 = 2,00000
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,00000 = 6,30000

Subtotal: 8,30000 8,30000
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,290 /R x 60,38000 = 17,51020
C1503300 H Camió grua  de 3 t 0,132 /R x 49,64000 = 6,55248
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 41,73000 = 8,76330
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 32,30000 = 9,36700

Subtotal: 42,19298 42,19298
Materials

BR341110 M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c,
subministrat a granel

0,1037      x 46,38000 = 4,80961

B0315600 T Sorra  de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 0,3629      x 25,00000 = 9,07250
B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 1,67000 = 0,38477

Subtotal: 14,26688 14,26688

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12450

COST DIRECTE 64,88436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,88436

P-102 G21B1006 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem,
abocador autoritzat o acopi a la mateixa obra,
d'elements de vialitat i mobiliari urbà, incloent la seva
recol·locació en cas que sigui necessària.

Rend.: 1,000 32,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-103 G21B100X U Retirada de l pilona de fosa dúctil model Hospitalet,
mitjançant demolició de paviment, arrencada total de
pilona i reposició de base de formigó i paviment de
llamborda

Rend.: 2,000 23,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 10,00000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 9,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,12000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000
Materials

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, acabat doble capa amb bisell,
amb color i textura a definir per la Direcció d'Obra.

0,040      x 12,00000 = 0,48000
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B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,040      x 59,96000 = 2,39840

Subtotal: 2,87840 2,87840

COST DIRECTE 23,43840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,43840

P-104 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega
de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

Rend.: 750,000 0,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 0,02400

Subtotal: 0,02400 0,02400
Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 1,000 /R x 92,39000 = 0,12319
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 2,000 /R x 47,26000 = 0,12603
C170E000 h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,62000 = 0,05549
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,60000 = 0,02080

Subtotal: 0,32551 0,32551

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00036

COST DIRECTE 0,34987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34987

P-105 G2221P21 M3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i/o
manuals, incloses parts proporcionals de roca,
càrrega mecànica del material excavat, inclòs treballs
nocturns si s'escau

Rend.: 6,546 7,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 2,74977

Subtotal: 2,74977 2,74977
Maquinària

C131U025 H Retroexcavadora de mida mitjana 1,000 /R x 28,28000 = 4,32020

Subtotal: 4,32020 4,32020

COST DIRECTE 7,06997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,06997

P-106 G2421541 M3 Càrrega i transport de terres, amb un recorregut de
fins a 20 km, amb camió de 12 t, carregat amb
mitjans mecànics, inclòs taxes d'abocador

Rend.: 1,000 4,28 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-107 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i
piconatge del material al 98% del pm

Rend.: 15,000 26,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000
Maquinària

C13350A0 H Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 1,000 /R x 59,14000 = 3,94267
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 /R x 50,00000 = 3,33333
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 1,000 /R x 41,73000 = 2,78200

Subtotal: 10,05800 10,05800
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
B037R000 M3 Tot-u artificial procedent de gravera. 1,200      x 13,00000 = 15,60000

Subtotal: 15,68350 15,68350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01800

COST DIRECTE 26,95950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,95950

P-108 G975RI10 M Rigola prefabricada de formigó de 20x20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 1,000 11,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,220 /R x 20,00000 = 4,40000
A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,00000 = 1,26000

Subtotal: 5,66000 5,66000
Materials

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

0,001      x 160,01000 = 0,16001

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,031      x 57,46000 = 1,78126

B975UN01 U Rigola de color blanc prefabricada de formigó, de 20
cm d'amplada i 8 cm de gruix

5,000      x 0,60000 = 3,00000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0063      x 86,36940 = 0,54413

Subtotal: 5,48540 5,48540
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COST DIRECTE 11,14540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,14540

P-109 G981U100 M Gual per a vehicles amb lloses de 58x40x10 de
formigó prefabricades, inclòs formació dels extrems
amb els mateix tipus de lloses, inclosa l'excavació, la
càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i base de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat

Rend.: 1,000 57,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 20,00000 = 5,00000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,00000 = 5,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,035 /R x 50,00000 = 1,75000
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 34,93000 = 6,98600

Subtotal: 8,73600 8,73600
Materials

B071UC01 M3 Morter de ciment tipus M-80, pastat en central,
consistència >100 mm, iclós transport a obra

0,030      x 75,00000 = 2,25000

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,090      x 63,00000 = 5,67000

B981U002 U Llosa de formigó per a guals, de 58x40 cm 2,500      x 12,01000 = 30,02500
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

Subtotal: 38,26523 38,26523
Partides d'obra

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,060      x 4,70000 = 0,28200

Subtotal: 0,28200 0,28200

COST DIRECTE 57,68323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,68323

P-110 G9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 5,000 22,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 20,00000 = 8,00000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 3,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/17 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

Materials
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,030      x 126,59885 = 3,79797

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,30000 = 6,42600
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 103,30000 = 0,32023

Subtotal: 10,54587 10,54587

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17400

COST DIRECTE 22,31987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31987

P-111 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 0,687 62,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,00000 = 1,88646
A0121000 H Oficial 1a 0,016 /R x 20,00000 = 0,46579

Subtotal: 2,35225 2,35225
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,62870
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,96361
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 60,52000 = 0,88093

Subtotal: 2,47324 2,47324
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 58,00000 = 58,00000

Subtotal: 58,00000 58,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03528

COST DIRECTE 62,86077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,86077

P-112 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 0,687 59,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 18,00000 = 1,88646
A0121000 H Oficial 1a 0,016 /R x 20,00000 = 0,46579
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Subtotal: 2,35225 2,35225
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,88093

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,96361
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,62870

Subtotal: 2,47324 2,47324
Materials

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 55,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03528

COST DIRECTE 59,86077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,86077

P-113 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 18,00000 = 0,06300

Subtotal: 0,06300 0,06300
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 28,42000 = 0,09947

Subtotal: 0,09947 0,09947
Materials

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf5 imp(eci)
amb un contingut de fluidificant > 2%

1,200      x 0,35000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00095

COST DIRECTE 0,58342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58342

P-114 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,002 /R x 18,00000 = 0,03600

Subtotal: 0,03600 0,03600
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 41,62000 = 0,02081
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,002 /R x 28,42000 = 0,05684
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Subtotal: 0,07765 0,07765
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

0,500      x 0,43000 = 0,21500

Subtotal: 0,21500 0,21500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00054

COST DIRECTE 0,32919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32919

P-115 GBA1G110 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant , incloent el premarcatge.

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 18,00000 = 0,05400
A0121000 H Oficial 1a 0,006 /R x 20,00000 = 0,12000

Subtotal: 0,17400 0,17400
Maquinària

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,003 /R x 31,63000 = 0,09489

Subtotal: 0,09489 0,09489
Materials

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,026      x 3,21000 = 0,08346
B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 6,79000 = 0,33950

Subtotal: 0,42296 0,42296

COST DIRECTE 0,69185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69185

P-116 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent , incloent el premarcatge

Rend.: 1,000 7,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 18,00000 = 0,63000
A0121000 H Oficial 1a 0,070 /R x 20,00000 = 1,40000

Subtotal: 2,03000 2,03000
Maquinària

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,035 /R x 24,19000 = 0,84665

Subtotal: 0,84665 0,84665
Materials

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,250      x 3,21000 = 0,80250
B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,500      x 6,79000 = 3,39500
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Subtotal: 4,19750 4,19750

COST DIRECTE 7,07415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,07415

P-117 GBB21501 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa
amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat de 60x90
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentde,
inclos el suport vertical galvaniçat

Rend.: 1,000 189,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 20,00000 = 10,00000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,00000 = 9,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000
Maquinària

CREA010 h. Ahoyadora 0,250 /R x 7,42000 = 1,85500

Subtotal: 1,85500 1,85500
Materials

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,150      x 59,96000 = 8,99400

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 3 d'intensitat

1,000      x 134,19000 = 134,19000

BBM1PAL m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500      x 7,10000 = 24,85000

Subtotal: 168,03400 168,03400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28500

COST DIRECTE 189,17400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,17400

P-118 GBBZ1210 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5
m d'altura, per a la col·locació de senyals de trànsit
en vies urbanes, inclòs fonamentació i col·locació. (p
- 53)

Rend.: 1,000 70,67 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-119 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar,
connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat
dn200 sn, inclosa base de nivellació i assentament de
formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

Rend.: 2,000 136,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 10,00000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 9,00000

Subtotal: 19,00000 19,00000
Materials

BDDZDELT U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, classe
c250 segons en-124,  de 565x305 mm en planta i 570
mm de fondària, reixa articula antirobatori, fabricat
d'una sola peça, connexió amb junta tòrica de pvc
dn200, pala sifònica extraible, superfície antilliscant i

1,000      x 116,00000 = 116,00000

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/17 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

pintat amb esmalt negre.

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,024      x 63,00000 = 1,51200

Subtotal: 117,51200 117,51200

COST DIRECTE 136,51200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,51200

P-120 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram
model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat
classe D400 EN124 i 125 mm de cantell útil,
totalment instal·lada.

Rend.: 2,000 129,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000
Materials

BDDZNOR1 U Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pous de registre
classe d400, de dn700  mm de pas llire i dn950 mm
exterior, de més de 100 kg de pes i més de 10 cm de
cantell, amb marc rodó o quadrat, model solo 7 sr o
similar.

1,000      x 120,00000 = 120,00000

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,002      x 63,00000 = 0,12600

Subtotal: 120,12600 120,12600

COST DIRECTE 129,12600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,12600

P-121 GDK254F3 U Pericó de formigó prefabricat de 42x42x40, inclòs
bastiment i tapa de fosa dúctil tipus c-250, totalment
instal·lat en obra.

Rend.: 1,000 70,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-122 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó
prefabricat 80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit
de sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa
dúctil amb tancament anti robatori classe D400.
totalment instal·lada i en servei.

Rend.: 2,000 203,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,00000 = 18,00000
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 20,00000 = 10,00000

Subtotal: 28,00000 28,00000
Maquinària
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C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 60,38000 = 30,19000

Subtotal: 30,19000 30,19000
Materials

BG22C125 m Tapa de fosa dúctil de 600x600 classe C-125 amb
sistema de tancament antirobatori.

1,000      x 85,00000 = 85,00000

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,040      x 13,34000 = 0,53360
BG226060 m Arqueta de formigó prefabricada 80x80x80 1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 145,53360 145,53360

COST DIRECTE 203,72360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,72360

P-123 GR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´
de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 171,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43512B u Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 20 a
25 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

1,000      x 171,21000 = 171,21000

Subtotal: 171,21000 171,21000

COST DIRECTE 171,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,21000

P-124 GR46AMA1 u Subministrament de Juniperus x media en contenidor
de 3 l

Rend.: 1,000 3,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR46AMA1 u Juniperus x media en contenidor de 3 l 1,000      x 3,25000 = 3,25000

Subtotal: 3,25000 3,25000

COST DIRECTE 3,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25000

P-125 GR4FB6D1 u Subministrament de Nandina domestica en
contenidor de 20 l

Rend.: 1,000 15,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FB6D1 u Nandina domestica en contenidor de 20 l 1,000      x 15,09000 = 15,09000

Subtotal: 15,09000 15,09000
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COST DIRECTE 15,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,09000

P-126 GR4FLVD1 u Subministrament d'Osmanthus heterophyllus
Variegatus en contenidor de 15 l

Rend.: 1,000 13,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FLDD1 u Osmanthus heterophyllus Variegatus en contenidor
de 15 l

1,000      x 13,29000 = 13,29000

Subtotal: 13,29000 13,29000

COST DIRECTE 13,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,29000

GR4GF8A1 u Subministrament de Phyla nodiflora en test 11 cm Rend.: 1,000 0,76 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
BR4GF8A1 u Phyla nodiflora en test 11 cm 1,000      x 0,76000 = 0,76000

Subtotal: 0,76000 0,76000

COST DIRECTE 0,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76000

P-127 PACONNEX ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins
Ø200mm, inclosa alta i comptador

Rend.: 1,000 550,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PACONNEXI pa Partida alçada de connexió a clavegueram Rend.: 1,000 150,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-128 PACONNEXCL pa Partida alçada de connexió de desaigüe de la font a
sanejament existent.

Rend.: 1,000 150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-129 PACONNEXEL pa Partida alçada a justificar de cablejat i elements
elèctrics i de protecció en armari existent.

Rend.: 1,000 550,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-130 PACONNEXIAI pa Partida alçada a justificar de connexió d'aigua a
comptador existent

Rend.: 1,000 120,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-131 PACONNEXIRE pa Partida alça da de connexió de reg Rend.: 1,000 350,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

PAIMPRCOMP pa Partida Alçada a justificar en concepte d'obres
complementàries i imprevistos.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-132 PAIMPREVIS pa Partida a justificar en concepte de balisament i
senyalització de les obres, proteccions i manteniment
d'accessos a comerços, pàrquings i vivendes
mitjançant passeres metàl·liques, planxes d'acer i
altres elements de protecció.

Rend.: 1,000 8.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-133 PAIMPRSIS U Pressupost establert a l'Estudi de Seguretat i salut Rend.: 1,000 10.786,84 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-134 PIM121 u Ampliació de dos circuits de quadre d'enllumenat
tipus PAERIA-GESTILLUM, amb diferencial tipus
ARELSA autorearmable i protecció magnetotèrmica,
inclosa part de cablejat per sistema de telegestió.

Rend.: 1,000 1.800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-135 PIM43 u Instal·lació d'elctrode o placa de presa de terra amb
els elements de connexió i tractament

Rend.: 1,000 19,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-136 PIM63 m Subministrament i col·locació per canonades de
cable unipolar nu o amb coberta PVC 750 V d'1x35
mm2 de Coure

Rend.: 1,000 4,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-137 PIM65 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable
amb conductor de coure (classe 2 o 5), designació
RVK1 0.6/1 kV 4x6 segons UNE 21123 o la vigent en
el moment de l'execució dels treballs, inclós transport
a obra, estesa per canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar

Rend.: 1,000 4,15 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-138 PIM66 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable
amb conductor de coure (classe 2 o 5), designació
RVK1 0.6/1 kV 4x10 segons UNE 21123 o la vigent
en el moment de l'execució dels treballs, inclós
transport a obra, estesa per canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar

Rend.: 1,000 5,25 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-139 PIM684 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable
amb conductor de coure (classe 2 o 5), designació
RVK1 0.6/1 kV 5G6 segons UNE 21030-2 o la vigent
en el moment de l'execució dels treballs, inclós
transport a obra, estesa per canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar

Rend.: 1,000 6,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-140 PIMBRA1 U Retirada de braç mural en façana, inclòs transport i
gestió del residu i entrega a l'Ajuntament del material
reciclable.

Rend.: 1,000 33,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-141 PIMLLU1 u Subministrament i instal·lació de braç de D60 amb
placa 25x25 o similar, d'acer galvanitzat i pintat en
calent RAL NOBEL o RAL a determinar i llumenera
AIRE tamany petit o mitjà de la casa ATP o similar,
segons potència dels estudis lumínics i fins un 40%
superior a aquesta, inclosa p.p. de realitzat dels
estudis lumínics finals, caixa de connexió i baixant
per façana a vorera, si s'escau.

Rend.: 1,000 593,11 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-142 PIMLLU2 u Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica
de 4 metres amb acabament amb maniguet D60,
galvanitzada i pintada en calent amb AZKO NOBEL o
RAL a determinar, inclosa llumenera Flexity Thorn ,
segons potència dels estudis lumínics i fins un 40%
superior a aquesta, inclosa p.p. de realitzat dels
estudis lumínics finals, caixa de connexió i baixant
per façana a vorera, si s'escau.

Rend.: 1,000 705,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PIMLLU3 u Subministrament i instal·lació de sistema Multiwoody
compost per una columna H=10 m D194/120 mmamb
placa base i perns 4 brides simples, preparada per a
4 projectors, dos multiwoody LED Cob 3000k opt.
flood, equip Dalí, amb lent difusora i aletes, i dos
projectors Maxiwoody LED Cob. 3000k_opt Spot
equip Dalí, amb lent difusora i aletes, potència fins a
99w a justificar amb estudis lumínics.

Rend.: 1,000 6.285,56 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-143 PIMLLU4 u Subministrament i instal·lació de columna Shuffle de
la casa Schreder amb mòdul Wifi, il·luminació
integrada RGB, completament muntada i en servei,
inclou tractament antiorina de gossos segons
prescripcions Paeria.

Rend.: 1,000 5.471,76 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-144 PIMLLU5 u Subministrament i instal·lació de columna Shuffle de
la casa Schreder amb mòdul Wifi, il·luminació
integrada RGB i carregador de bicicletes/vehicle lent,
pintada en calent amb AZKO NOBEL o RAL a
determinar, completament muntada i en servei, inclou
tractament antiorina de gossos segons prescripcions
Paeria.

Rend.: 1,000 4.648,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-145 PIMLLU6 u Columna cilíndrica de fins a 7 m d'alçada i D 127 mm
model TUBAC d'Inconel o similar, equipada amb braç
viari, galvanitzada i pintada al forn de color vermell
PAERIA, equipada amb projector LED per a pas de
vianants per un increment del 60% dels nivells
segons estudi lumínic de 4000 k.

Rend.: 1,000 1.206,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-146 PIMPROJ u Redacció del projecte de legalització elèctrica
d'enllumenat per a un armari de potència a liegalitzar
superior a 5 Kw i inferior o igual a 20 kW, incloent
certificat final d'obra, tramitació i certificats oficials.

Rend.: 1,000 1.035,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-147 SGAS001 PA Partida Alçada a justificar en concepte d'afectació a la
xarxa de gas natural

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-148 STELEF001 PA Partida Alçada a justificar en concepte d'afectacions a
la xarxa de telecomunicacions

Rend.: 1,000 1.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-149 SVERTI02 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (p - 29)

Rend.: 1,000 89,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-150 SVERTI05 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada (p - 32)

Rend.: 1,000 58,46 €

_____________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/11/17 Pàg.: 62

ALTRES

B9F15101 M2 Llambordí de formigó prefabricat de color de 24x16 cm i 8 cm de gruix 18,00000 €

BQ10UBO2 U Cub model dau mix o similar de color a definir per la d.o. de 60x40 cm i 50 cm d'alçada i 294 kg de
pes

41,00000 €

BQ11MOY1 U Banc model Eukit 180x75x57 amb fusta tecnológoca a base de residus de fusta i plàstics reciclats. 190,00000 €

BQ11MOY2 U banc model EUKIT IMAGE o similar amb llistons de fusta tecnológica a base de residus de fusta i
plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm

480,00000 €
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1. INTRODUCCIÓ 
El present estudi pretén definir i avaluar els residus corresponents al  PROJECTE 

D’ARRANJAMENT I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL CARRER MONTERREY I ACCÉS A LA 

PORTA DEL LLEÓ. 

Un residu de construcció i demolició (RCD) és qualsevol substància o objecte que. Complint la 

definició de “Residu” inclosa en l’article 3.a) de la Llei 10/1998 del 21 d’abril, es genera en una obra de 

construcció o demolició. Fonamentalment són residus de naturalesa inerta que no experimenten 

transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, generats en obres d’excavació, nova 

construcció, reparació, remodelació, rehabilitació i enderroc, inclosos els d’obra menor i reparació 

domiciliària. Però també es poden trobar residus perillosos o especials, que són residus que, en funció 

de les seves característiques de corrrosivitat, reactivitat, explosivitat, inflamabilitat i patogenicitat, poden 

representar un risc a la salut pública o causar efectes adversos al medi ambient.   

El contingut d’aquest estudi ha d’estar completament d’acord amb el Reial Decret 105/2008 del 1 de 

febrer, mitjançant el qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc (RCD). 

La gestió dels residus de la construcció i enderroc a Catalunya és una qüestió prevista a la normativa 

autonòmica ja des de l’any 1994, i per aquest motiu el recent Reial Decret 105/2008 no introdueix 

canvis substancials en la lògica de gestió preexistent, si bé reforça alguns conceptes i els fa extensius a 

la majoria d’activitats generadores de RCD.  

Aquesta norma, que té caràcter de legislació bàsica, va entrar en vigor el 14 de febrer del 2008 i té per 

objecte la regulació de la producció i gestió dels RCD a fi de fomentar la prevenció, reutilització i el 

reciclatge d’aquests residus i, en general, de fer més sostenible l’activitat constructiva.  

Les novetats que introdueix aquest R. D. en el marc legal català són les següents:  

- L’àmbit d’aplicació.  
- Obligacions per al productor de residus. 
- Obligacions per al posseïdor de residus. 
- Obligacions per al gestor de residus.  
- Consideracions quant a altres activitats de gestió dels RCD. 
- Termini d’aplicació i règim sancionador.  

 
2. DADES 

Títol del Projecte: PROJECTE D’ARRANJAMENT I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL CARRER 
MONTERREY I ACCÉS A LA PORTA DEL LLEÓ. 
 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA 

Generador dels Residus: AJUNTAMENT DE LLEIDA 

Posseïdor dels Residus: Constructora.  

Tècnic redactor de l’Estudi de Gestió de Residus: Jordi Domingo Masanés. Enginyer Civil. 

 

3. ESTIMACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
En aquest apartat es realitzarà una estimació de la quantitat (en t i m3) dels residus de construcció i 

enderroc que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER) 

publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer (veure Annex 1).    

 

3.1. GENERALITATS 
Els treballs de construcció d’una obra donen lloc a una àmplia varietat de residus. La quantitat i les 

característiques d’aquests residus depenen de la fase de construcció i del tipus de treball realitzat. A 

l’iniciar-se una obra és habitual que s’hagi de demolir una construcció existent  i que també s’hagin de 

realitzar certs moviments de terres. Durant la realització de l’obra també s’origina una important 

quantitat de residus en forma de sobrants i restes diverses d’embalatges.   

És necessari preveure els treballs i les demolicions amb la finalitat de contemplar el tipus i el volum de 

residus que es produiran, organitzar els contenidors i anar adaptant aquestes decisions a mesura que 

avança l’execució de treballs. En cada fase del projecte s’haurà de planificar la manera adequada de 

gestionar els residus, fins al punt de que, abans de que es produeixin els residus, s’ha de decidir si es 

poden reduir, reutilitzar i reciclar.  

En definitiva, cal realitzar una recerca de totes les opcions i solucions possibles per tal de reutilitzar i 

reciclar tots els residus possibles.  

 

3.2. ESTIMACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR 
L’estimació es realitzarà en funció de les categories indicades anteriorment i expressades en tones i 

metres cúbics, tal i com estableix el Real Decret 105/2008. 

Cal tenir present que el projecte contempla el transport de les terres de l’excavació a un espai urbà 

qualificat de Zona Veda, de titularitat municipal, per al seu rebliment i posterior plantació i 

enjardinament. Aquest espai es troba situat a l’interior de la rotonda de l’Av. Victorina Muñoz amb el 

Canal de Serós, segons plànol adjunt. 

El projecte també contempla l’abassegament i matxuqueig en obra de les restes de runa procedent de 

formigons i aglomerats asfàltics per al seu ús posterior en obra. 
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Taula 2: Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’enderroc de vials. 

ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS 

MATERIALS 
TIPOLOGIA2 VOLUM REAL VOLUM APARENT PES PES TOTAL VOLUM TOTAL 

Inert, No especial, Especial (m3 residu/m2 construït) (m3 residu/m2 construït) (kg/m2 construït) (T) (m3) 

170504 (terres i pedres diferents dels 

especificats en el codi 170503*) 
Inert - - - 1840 1150 

170302 (barreges bituminoses diferents 

de les barreges especificades en el codi 

170301*) 

No Especial 0 0 0 0 0 

170405 (ferro i acer)  No Especial - - - 0 0 

170203 (plàstic)  No Especial - - - 0 0 

170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents dels 
especificats en els codis 1709001, 
170902 i 170903)*)  

No Especial (3) - - - 517 356 

Total (4)      2357 1506 

Total per tipologies  Inert-terres (170504)  0,2500 0,3000 - 2357 1506 

 NE-barreja (170904)  0,1508 0,2516 0 0 0 

 NE-metall (170407)  0,0001 0,0002 0,50 - - 

 NE-plàstic (170203)  0,0001 0,0002 0,50 0 0 

 Especial (150110)  0,00005 0,0001 0,025 0 0 

Total (4)      2357 1506 

 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.  
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3.3. INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS  

En obres de enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels residus perillosos 

que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar mescles entre ells o amb altres 

residus no perillosos, i assegurar la seva gestió mitjançant gestors autoritzats.  

Taula 4: Inventari de residus Especials per a les activitats d’enderroc (enderroc, reparació o reforma). 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 

ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, reparació o 

reforma)  

Codi 

CER 

S'ha 

detectat? 
Quantitat 

Sí No T m3 u.

TERRES CONTAMINADES              

- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 

(terres contaminades). 
170503*  X    

AMIANT5        

- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques.  170605*  X    

- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, 

granotes,caretes, etc.). 
170605*  X    

- Calorifugat de canonades amb amiant. 170605*  X    

- Plaques de fibrociment amb amiant. 170605*  X    

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant. 170605*  X    

- Dipòsits de fibrociment amb amiant. 170605*  X    

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant. 170605*  X    

-  Plaques de cel ras que contenen amiant. 170605*  X    

- Paviments vinílics que contenen amiant. 170605*  X    

TOTAL AMIANT   -    

RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o 

HCFCs 
160211*  X    

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 

defectuoses 
200121*  X    

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*  X    

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 

substàncies perilloses (detergents, combustibles, 

pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) 

(el codi 

CER 

dependrà 

del tipus 

de 

residu) 

 X    

- Residus de construcció i demolició que contenen PCB 

(per exemple, segellants que contenen PCB, 

revestiments de sols a partir de resines que contenen 

PCB, envidraments dobles que contenent PCB, 

condensadors que contenen PCB). 

17 09 

02* 
 X    

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 

17 09 

03* 
 X    

5 Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es 

troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el 

fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable 

(amiant projectat, etc). Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per 

tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió a l’aire. En cas 

de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els 

permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de 

seguretat i salut exigits per la legislació vigent.  
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Taula 5: Inventari de residus Especials per a les activitats de nova construcció (també inclou la part 

d’obra nova de les reparacions o reformes) 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE 

NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d'obra nova de les 

reparacions o reformes)  

Codi CER 

S'utilitzen? 

Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 

MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 
   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 

per elles  
150101*  X 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades 

per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, 

aerosols, etc.)  

150101*  X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE 

PINTURA I VERNÍS  
   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  
080117*  X 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*  X 

-  Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses  
080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 

UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE 

BASE  

   

- Dissolvents 

070103* / 

070403* /  

070404* 

 X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT 

ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)  
   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses 
080409*  X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I 

FIBRES ARTIFICIALS 
   

-  Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ        

-  Restes de desencofrants 170903*  X 

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar)  
170903*  X 

 RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

-  Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*  X 

 

4. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
En aquest apartat s’estableixen certes pautes per la prevenció de residus a l’obra. Aquestes mesures 

poden ser l’estratègia seguida pel posseïdor dels residus en el Pla de Gestió de Residus, de la 

manera que aquest estimi convenient en l’obra per assolir els següents objectius.  

 

1- Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primeres que s’utilitzen i dels residus que 

s’originen són aspectes prioritaris en les obres. 
S’ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per l’execució de l’obra. Un 

excés de materials, a més de ser car, és origen d’un major volum de residus sobrants 

d’execució. També és necessari preveure l’apilament dels materials fora de zones de trànsit 

de l’obra, de manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva 

utilització, amb la finalitat d’evitar residus procedent de la ruptura de peces.  

2- Els residus que s’originen han de ser gestionats de la manera més eficaç per la seva 

valoració. 
És necessari preveure de quina manera es durà a terme la gestió de tots els residus que 

s’originen a l’obra. S’ha de determinar la manera de valoració dels residus: si es reutilitzaran, 

es reciclaran o serviran per recuperar l’energia emmagatzemada en ells. L’objectiu és 

disposar els mitjans i treballs necessaris per tal de que els residus resultants estiguin en les 

millors condicions per la seva valoració.  

3- Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de manera que sigui més fàcil 

la seva valoració i gestió en l’abocador.  
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La recollida selectiva dels residus és tan útil per facilitar la seva valoració com per millorar la 

seva gestió a l’abocador. Una vegada classificats es poden enviar a gestors especialitzats en 

el reciclatge o deposició de cadascun d’ells. Amb aquesta classificació s’eviten transports 

innecessaris degut a l’excessiva heterogeneïtat dels residus i també s’eludeix la possibilitat 

que aquests residus continguin materials no admesos per l’abocador o la central recicladora.  

4- Elaborar criteris i recomanacions específiques per la millora de la gestió. 
No es pot realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per a 

la seva gestió. Es tracta, per tant, d’analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans de 

començar els treballs, definir un conjunt de pràctiques per a la bona gestió de l’obra. El 

personal de l’obra haurà de complir aquests criteris i recomanacions durant l’execució dels 

treballs.  

5- Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva 

eventual minimització o reutilització. 
En cadascuna de les fases de l’obra s’han d’identificar les quantitats i característiques dels 

residus que s’originaran durant el procés d’execució. La finalitat és fer una previsió dels 

mètodes adequats per la seva minimització o reutilització i de les millors alternatives per la 

seva deposició.  

És necessari que les obres es vagin planificant amb aquests objectius, perquè l’evolució ens 

condueix cap a un futur amb menys abocadors, cada vegada més cars i allunyats.  

6- Disposar d’un directori dels compradors de residus, venedors de materials reutilitzats i 

recicladors més pròxims.  
La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió de residus és 

una base imprescindible per planificar una gestió eficaç.  

7- El personal de l’obra que participa en la gestió dels residus ha de tenir una formació 

suficient sobre els aspectes administratius necessaris. 
El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç de reomplir parts de 

transferència de residus al transportista (apreciar quantitats i característiques dels residus), 

verificar la qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulin de 

manera que es mesclin amb altres que haurien de ser dipositats en abocadors especials.   

8- La reducció del volum de residus reporta un estalvi en el cost de la seva gestió.  
El cost actual d’abocament dels residus no inclou el cost ambiental real de la gestió d’aquests 

residus. S’ha de tenir en compte que quan s’originen residus també es produeixen altres 

costos directes, com els d’emmagatzematge a l’obra, càrrega i transport. De la mateixa 

manera es generen altres costos indirectes, per exemple els dels nous materials que 

ocuparan el lloc dels residus que es podrien haver reciclat en la pròpia obra, i d’altra banda, la 

posada en obra d’aquests materials donarà lloc a nous residus. A més a més, s’ha de 

considerar la pèrdua dels beneficis que es podien haver assolit si s’hagués recuperat el valor 

potencial dels residus al ser utilitzats com materials reciclats.   

9- Els contractes de subministrament de materials han d’incloure un apartat en el qual es 

defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es farà 

càrrec dels embalatges amb els quals es transporten aquests fins a l’obra. 
Es tracta de fer responsable de la gestió a qui origina el residu. Aquesta prescripció 

administrativa de l’obra també té un efecte dissuasori sobre el malbaratament dels materials 

d’embalatge.   

10- Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients d’emmagatzematge i transport dels 

diversos residus han d’estar etiquetats degudament.      
Els residus han de ser fàcilment identificables pels que treballen amb ells i per tot el personal 

de l’obra. Conseqüentment, els recipients que els contenen han d’anar etiquetats, descrivint 

amb claredat la classe i característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la grandària 

i la disposició adequada, de manera que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, és a dir, que 

tinguin la capacitat de suportar el deteriorament al qual es troben sotmeses per part dels 

agents atmosfèrics i del pas del temps.   

Taula 6: Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase de projecte 

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

DES DE LA FASE DE PROJECTE  
Sí No 

 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament? 
X  

 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a  obra sense gairebé generar residus? 
X  

 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 

construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 
X  

 
S’ha procurat minimitzar i reduir les quantitats de matèries primeres que 

s’utilitzen? 
X  

 S’ha procurat minimitzar i reduir les quantitats dels residus que s’originen? X  

 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

 
S’ha determinat la manera de valoració dels residus: si es reutilitzaran, es 

reciclaran o serviran per recuperar l’energia emmagatzemada en ells?  
X  
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S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra.  

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració 

de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 

Tècniques. 

X  

 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una 

forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) 

en la seva producció? 

X  

 
S’ha previst realitzar una recollida selectiva dels residus per tal de que sigui 

més fàcil al seva valoració i gestió en l’abocador? 
X  

 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró 

guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions?  
 X 

 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, 

etc.) per minimitzar els retalls? 
X  

  

5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS 

5.1.  GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

Taula 7: Model de fitxa resum de la gestió de residus dins de l’obra. 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA   

 
Separació segons 

tipologia de residu  

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 

espai a l’obra. 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 

una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 

individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 

per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 

X Formigó: 514 T                         

□  Maons, teules, ceràmics:  

□  Metall:                             

□ Fusta:           

□ Vidre:          

□  Plàstic:   

(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de 

febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la meitat).  

  Especials 

Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui).     

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, 

es destaquen les següents:                                                                                 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i 

fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 

vessaments accidentals. 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de 

situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 

les etiquetes.  

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc 

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció 

de líquids per tal d’evitar fuites. 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 

especials.  

  Inerts 

□ contenidor per Inerts barrejats    

X contenidor per Inerts Formigó  

□ contenidor per Inerts Ceràmica    
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□ contenidor per altres inerts       

X contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador  

  No especials 

□ contenidor per metall                   

□ contenidor per fusta                   

□ contenidor per plàstic                   

□ contenidor per paper i cartró  

□ contenidor per ...                         

□  contenidor per ...                      

□ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

□ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

  
Inerts + No 

Especials 

barrejats Inerts + No Especials:   

□ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)  

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap 

a un gestor que li faci un tractament previ.              

2 

Reciclatge de 

residus petris 

inerts en la pròpia 

Obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 

l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:  

(Tn):  1368  (m3):   536.80 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, 

una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum 

inicial de residus petris)  

(kg):                    (m3): 0 

3 
Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord contenidors amb la separació selectiva prevista.   

  

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.   

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 

runes)  

  

No especials 

barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.  

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 

admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als 

residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 

tipus de residu:  

Fusta Ferralla 
Paper i 

cartró 
Plàstic Cables elèctrics 

     

  

 

Especials 

 

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 

identifica als residus Especials de manera genèrica i pot ser-vir per 

senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a 

l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 

amb la legislació de residus Especials.  

   

 

6. INSTAL·LACIONS 
El posseïdor dels residus haurà de trobar a l'obra un indret apropiat en el qual emmagatzemar els 

residus, tot i que amb prou feines hi hagi lloc on col·locar els contenidors. Si per a això disposa d'un 

espai ampli amb un accés fàcil per a màquines i vehicles, aconseguirà que la recollida sigui més 

senzilla. Si, al contrari, no es condiciona aquesta zona, caldrà moure els residus d'un costat a l'altre 

fins a dipositar-los al camió que els reculli. 

A més, és perillós tenir munts de residus dispersos per tota l'obra, perquè són causa d'accidents 

fàcilment. Així doncs, haurà d'assegurar-se un adequat emmagatzematge i evitar moviments 

innecessaris, que entorpeixen la marxa de l'obra i no faciliten la gestió eficaç dels residus. En 

definitiva, cal posar tots els mitjans per emmagatzemar-los correctament, i, a més, treure'ls de l'obra 

tan ràpidament com sigui possible, perquè l'emmagatzematge en un solar abarrotat constitueix un 

greu problema. 
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És important que els residus s'emmagatzemin just després que es generin perquè no s'embrutin i es 

barregin amb altres de sobrants; d'aquesta manera facilitem el seu posterior reciclatge. Així mateix 

cal preveure un nombre suficient de contenidors (en especial quan l'obra genera residus 

constantment) i anticipar-se abans que no n'hi hagi cap de buit on dipositar-los. Cal deduir el nombre 

de contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure l’espai per a l’aplec de residus 

a l’obra.  

A l’annex es detallaran les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i 

altres operacions de gestió dels residus de la construcció i enderroc dins de la pròpia obra. Aquests 

plànols posteriorment podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els 

seus sistemes d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra. 

 

7. PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
A continuació es presenten les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del 

projecte, en relació a l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels 

residus de la construcció i enderroc dins de la pròpia obra.  

7.1. PER AL PRODUCTOR DE RESIDUS. (ARTICLE 4 DEL R.D. 105/2008) 
- Incloure en el Projecte d'Execució de l'obra en qüestió, un "estudi de gestió de residus", que 

ha de contenir com a mínim: 

a) Estimació dels residus que es generaran. 

b) Les mesures per a la prevenció d'aquests residus. 

c) Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d'aquests residus. 

d) Plànols d'instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació, etc... 

e) Plec de Condicions 

f) Valoració del cost previst de la gestió dels residus, en capítol específic. 

- En obres de enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus 

perillosos, així com la seva retirada selectiva a fi d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no 

perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos. 

- Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats 

adequadament, ja sigui a la pròpia obra, o lliurats a una instal·lació per al seu posterior tractament per 

Gestor Autoritzat. Aquesta documentació l'ha de guardar almenys els 5 anys següents. 

- Si fos necessari, si s’exigís, constituir la fiança o garantia que asseguri el compliment dels 

requisits establerts en la Llicència, en relació amb els residus.  

-  

7.2. PER AL POSSEÏDOR DELS RESIDUS A L'OBRA. (ARTICLE 5 DEL R.D. 105/2008) 
La figura del posseïdor dels residus a l'obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos, ja 

que està al seu abast prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures 

preventives per minimitzar i reduir els residus que s'originen. 

En síntesi, els principis que ha d'observar són els següents: 

- Presentar davant del promotor un Pla que reflecteixi com durà a terme aquesta gestió, si 

decideix assumir-la ell mateix, o en el seu defecte, estarà obligat a lliurar-los a un Gestor de Residus 

acreditant-ho convenientment. Si els hi lliura a un mitjancer que únicament exerceixi funcions de 

recollida per lliurar-los posteriorment a un Gestor, ha de poder igualment acreditar qui és el Gestor 

final d'aquests residus. 

- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant 

llavors a ser un altre document contractual de l'obra. 

- Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d'higiene i 

seguretat, així com evitar la mescla de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta selecció 

hagués estat necessària, ja que a més estableix l'articulat a partir de quins valors s'ha de procedir a 

aquesta classificació de forma individualitzada. 

Aquesta classificació, que és obligatòria una vegada s'han sobrepassat determinats valors conforme 

al material de residu que sigui (indicat en el punt 3), pot ser dispensada per la Generalitat de 

Catalunya, de forma excepcional. 

Ja en el seu moment, la Llei 10/1998 de 21 d'abril, de Residus, al seu article 14, esmentava la 

possibilitat d'eximir de l'exigència a determinades activitats que poguessin realitzar aquesta valoració 

o de l'eliminació d'aquests residus no perillosos en els centres de producció, sempre que les 

Comunitats Autònomes dictessin normes generals sobre cada tipus d'activitat, en les quals es fixin els 

tipus i quantitats de residus i les condicions en les quals l'activitat pot quedar dispensada. 

Si el posseïdor no pogués per falta d'espai, ha d'obtenir igualment per part del Gestor final, un 

document que acrediti que aquest ho ha realitzat en lloc del posseïdor dels residus. 

- Ha de sufragar els costos de gestió, i lliurar al productor (promotor) els certificats i l’altra 

documentació acreditativa. 

- Sempre complirà les normes i ordres dictades. 

- Tot el personal de l'obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions sobre la 

manipulació dels residus d'obra. 

- És necessari disposar d'un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o 

reciclats propers a la ubicació de l'obra. 

- Les iniciatives per reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l'obra han de ser coordinades 

degudament. 

- Animar el personal de l'obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus. 
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- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l'obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen a la 

pròpia obra per a la millor gestió dels residus. 

- Informar els tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d'aplicació dels residus a la 

pròpia obra o en una altra. 

- Ha de seguir-se un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus a 

l'obra, i per això s'han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora d'aquesta. 

- Els contenidors han d'estar etiquetats correctament, de manera que els treballadors de l’obra 

coneguin on han de dipositar els residus. 

- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans 

d'optar per usar materials procedents d'altres solars. 

El personal de l'obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que el 

responsable de la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència 

pràctica en l'aplicació d'aquestes prescripcions per millorar-les o proposar-ne altres de noves. 

El personal de l’obra, que es troba sota la responsabilitat del contractista i, conseqüentment, del 

posseïdor dels residus, estaran obligats a: 

- Etiquetar de forma convenient cadascun dels contenidors que s'usaran en funció de les 

característiques dels residus que es dipositaran. 

- Les etiquetes han d'informar sobre quins materials es poden o no, emmagatzemar a cada 

recipient. La informació ha de ser clara i comprensible. 

- Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l'aigua. 

- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es col·loquen per 

facilitar la correcta separació dels mateixos. 

- Separar els residus a mesura que són generats per tal de que no es barregin amb d'altres i 

resultin contaminats. 

- No col·locar residus apilats i mal protegits al voltant de l'obra ja que, si s’ensopega amb ells o 

queden estesos sense control, poden ser causa d'accidents. 

- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de maniobrar i 

transportar, i donen lloc a que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del terra. 

- Els contenidors han de sortir de l'obra perfectament coberts. No s'ha de permetre que 

l'abandonin sense estar-ho perquè poden originar accidents durant el transport. 

- Per a una gestió més eficient, s'han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o 

reciclar els residus produïts a l'obra. 

- Les bones idees s'han de comunicar als gestors dels residus de l'obra que les apliquin i les 

comparteixin amb la resta del personal. 

7.3. AMB CARÀCTER GENERAL 
Les prescripcions a incloure al plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 

l'emmagatzemament, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció 

i enderroc en obra són les que es presenten a continuació. 

Gestió de residus de construcció i enderroc 

Gestió de residus segons el Real Decret 105/2008, realitzant-se la seva identificació d'acord amb el 

Catàleg Europeu de Residus publicat per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves 

modificacions posteriors. 

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per 

part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els 

certificats dels contenidors emprats així com els punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats 

autoritzades i homologades per la Generalitat de Catalunya.  

Netedat de les obres 

És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runes com de 

materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar 

tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte. 

 

7.4. AMB CARÀCTER PARTICULAR 
Les prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte són les que es 

marquen a continuació:   

X 

Per a les demolicions: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, 
apuntalaments, estructures auxiliars... per les parts o elements perillosos, referits tant 
a la pròpia obra com als edificis limítrofs. 

Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o 
perillosos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos 
(ceràmics, marbres...). 

Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, 
fusteries i altres elements que ho permetin. 

x 

El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors 
a 1m³, amb la ubicació i condicionat segons el que estableixin les ordenances 
municipals. El esmentat dipòsit en provisions, també haurà de ser en llocs 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

x 
El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla...) que 
es realitzi en contenidors o provisions, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de 
residus d'una manera adequada. 



 

11 

 

x 

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de, 
almenys, 15cm al llarg de tot el seu perímetre. 

En aquests contenidors haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, 
telèfon del titular del contenidor / envàs i el número d'inscripció en el registre de 
transportistes de residus. 

Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres 
mitjans de contenció i emmagatzematge de residus. 

x 

El responsable de l'obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors 
romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit 
de residus aliens a l'obra a la que donen servei. 

 En l'equip d'obra s'hauran d'establir els medis humans, tècnics i procediments per a la 
separació de cada tipus de RCD. 

x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència 
d'obres...), especialment si obliguen la separació en origen de determinades matèries 
objecte de reciclatge o deposició. 

En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una 
avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta operació, tant 
per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o 
gestors de RCDs adequats. 

La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva 
justificació davant de les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final 
(planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora...) són centres amb la
autorització autonòmica que tingui atribucions per a això. Així mateix s'hauran de 
contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits en el registre pertinent. 

Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals de 
retirada i entrega final de cada transport de residus 

x 

La gestió, tant documental com operativa, dels residus perillosos que es trobin en una 
obra de enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i 
autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. 

Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjars, 
envasos...) seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i 
autoritat municipal corresponent. 

x 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoració i 
eliminació de residus i el Catàleg Europeu de Residus per poder considerar-los com a 
perillós o no perillosos. 

En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de 

febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l'amiant, així com la legislació laboral sobre això. 

x Les restes de rentat dels elements pel formigó seran tractades com a runes. 

x 
S'evitarà a tota hora la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació de les 
provisions o contenidors de runes amb components perillosos. 

x 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació 
dels terres degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible 
en aplecs d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la 
manipulació i la contaminació amb altres materials. 

 

Lleida, Novembre de 2017 

 

Jordi Domingo Masanés 

Enginyer Civil 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

1.1. OBJECTE 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 

/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 

adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 

l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 

les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 

de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 

a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 

seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 

petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 

determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 

amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.  

 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
Promotor           : AJUNTAMENT DE LLEIDA – EMPRESA MUNICIPAL 

D’URBANISME 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S.   : JORDI DOMINGO MASANES 

Titulació/ns  : ENGINYER CIVIL 

Col·legiat  núm.    : 9199 

Població              : LLEIDA 
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4. DADES DEL PROJECTE  

4.1. AUTOR/S DEL PROJECTE 
Autor del projecte : JORDI DOMINGO MASANES 

Titulació/ns  : ENGINYER CIVIL 

4.2. TIPOLOGIA DE L'OBRA 
L’objecte del present projecte consisteix en la realització de les obres del PROJECTE DE MILLORA 

DE L’ACCESSIBILITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS CARRERS , DINS L’ÀMBIT DEL 

PORTAL MAGDALENA / NOGUEROLA DE LLEIDA (PLA DE MILLORA PORTAL 

MAGDALENA/NOGUEROLA). 

4.3. SITUACIÓ 
Emplaçament      : TM LLEIDA 

4.4. COMUNICACIONS 

Carretera              

Urbana 

A-2/ N-II / N-230 /N-240 

Prat de la Riba / Sant Martí 

4.5. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua                   : AIGÜES DE LLEIDA U.T.E. 

Electricitat               : ENDESA 

Telefonia               : TELEFÒNICA - VODAFONE 

Altres                   : Ajuntament de Lleida 

  

4.6. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I MITJANS 

D'EVACUACIÓ 
l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 80 
25198 LLEIDA 
973 24 81 00 

4.7. TERMINI D'EXECUCIÓ 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos.  

4.8. MÀ D'OBRA PREVISTA 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8.  

4.9. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 
Enderrocadors. 

Operadors de maquinària de moviment de terres. 

Consolidadors de terrenys. 

Col·locadors de vorades. 

Paletes. 

Pavimenters. 

Instal·ladors de xarxa de sanejament. 

Jadiners 

Muntadors de mobiliari urbà 

Electricistes 

4.10. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 
ADHESIUS ASFÀLTICS 

CIMENTS 

FILFERROS 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

GEOTÈXTILS 

GRANULATS PER PAVIMENTS 

GRAVES 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

MORTERS AMB ADDITIUS 

SAULONS 

SORRES 

TAULERS 

TAULONS 

TERRES 

TUBS DE PVC PER A DRENATGES  

4.11. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 
MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I 
PNEUMÀTICA  
Grups electrògens. 
Compressors. 
MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS 
Bombes submergibles. 
Grups de pressió. 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador de pneumàtics. 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
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Transport per carretera (Camions) 
Cisternes per a combustibles. 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I 
FORMIGONS 
Formigoneres 
Camió formigonera 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES 
Camió cisterna de rec asfàltic 
Equips per a mescles asfàltiques 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Elevador per a persones i materials 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 

protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 

instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 

 Quadre General 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 

Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 

inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 Conductors 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 

les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 

 Quadres secundaris 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat  :         220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 Connexions de corrent 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
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d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v   : Blau. 

· Connexió de 380 v   : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

 Maquinària elèctrica 
 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 Enllumenat provisional 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

 Enllumenat portàtil 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops 

i suport de sustentació.  

5.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 

s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 

aïllament dialèctric en les zones necessàries.  

5.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.  

5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància 

i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 

explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 

MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 

referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 

gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 

llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
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han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 

d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 

fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències 

de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 

la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 

la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 

assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 

en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 

estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 

com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En 

el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 

devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 

proporcionin aigua abundant. 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del 

sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 

major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 

llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la 

seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.  

5.5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit:  
5.6. SERVEIS HIGIÈNICS 

 Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 

a cada 25 persones 

 Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 

m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.  

 

5.7. VESTUARIS 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 

tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran 

i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 



  

 

 SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 8

seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.  

 

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 

als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres 

de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 

referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els 

treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell 

de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

7.1. MANIPULACIÓ 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 

les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual.  

7.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 

l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
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 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 

ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 

contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  

8. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 

seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i 

guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 

de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 

sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 

SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  

8.1. SERVEIS AFECTATS 
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 

d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni 

l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista 

ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, 

plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 

detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 

independent.  

8.2. SERVITUDS 
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el 

què es descrigui en el projecte d’execució 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 

l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 

desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 

plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 

serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 

esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d’abonament independent.  

8.3. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
Es pot dir que el clima de Lleida és un clima Mediterrani Continental Sec amb una distribució de la 

precipitació irregular i un total anual escàs, inferior als 400 mm. Destaca la carència de pluges 

importants durant el període estival, essent així, una estació àrida a la comarca. El màxim de 

precipitació es produeix a la primavera al nord de la comarca, en canvi, al centre i sud, aquest pic es 

troba a la tardor. El règim tèrmic és calorós a l’estiu i fred a l’hivern, de manera que es genera una 

amplitud tèrmica alta, encara més acusada al nord. El període lliure de glaçades queda comprès 

entre els mesos de maig i octubre inclosos.   

8.4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
En aquest punt s’ha tingut en consideració, com dades pel desenvolupament d’aquest projecte, tot el 

treball referent a la Geologia i Geotècnia del projecte de referència “MEJORA DE 

INTERSECCIONES Y REORDENACIÓN DE ACCESOS. N-II, PP.KK. 452,125 AL 465,800. TRAMO: 

ALCARRAS. CLAVE: 33-L-3340” i parcialment executat.  

8.5. CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 
La obra es troba situada dins el traçat de la N-IIa a la sortida de la ciutat de Lleida en direcció 

Zaragoza marcada per zona industrial i comercial en un àmbit urbà i inter urbà.   

 

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
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MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 

LLIGAT - MURS GUIA ) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

DIVISÒRIES ( OBRA ) 

TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 

 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 

METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 

EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 

FLUIDS 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

PODA 

TRACTAMENT FITOSANITARI 

  

10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 

24 d’octubre).  

10.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 
Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants 

(procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, 

estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

10.2. ORDRE D'EXECUCIO DELS TREBALLS 
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 

d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 

de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

10.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE 

DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 

realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 
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l’execució de cadascuna de 

les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 

el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 

desenvolupament. 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 

Estudi de Seguretat i Salut. 

  

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 

obligatòria i/o aconsellada.   

 

12. MEDIAMBIENT LABORAL 

12.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 

condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.  

12.2. IL·LUMINACIÓ 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-

se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 

es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 

hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 

sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 

dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 

com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 

treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 

visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 

detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 

períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins 

en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 

artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
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col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.  

12.3. SOROLL 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor ............... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ............... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ............... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ............... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) ............... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ............... 94 dB 

Esmeriladora de peu ............... 60-75 dB 

Camions i dumpers ............... 80 dB 

Excavadora ............... 95 dB 

Grua autoportant ............... 90 dB 

Martell perforador ............... 110 dB 

Mototrailla ............... 105 dB 

Tractor d’orugues ............... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues ............... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics ............... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ............... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ............... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ............... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

12.4. POLS 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 

ve donat per la fórmula: 

                    10 
   C = --------------------  mg / m3 
              % Si O2 + 2 
 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-

se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
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 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 

Treballs de la fusta, 

desbarbat i soldadura 

elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.  

12.5. ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  

 

12.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 

ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 
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Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 

pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 

la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 

adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 

de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 

pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 

pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 

llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 

intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 

haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 

protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 

poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 

la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 

protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 

radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 

font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 

estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 

radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 

de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 

una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 

resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 

d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 

per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 

intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 



  

 

 SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 15

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 

perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 

risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i 

en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y 

II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 

nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 

incloent la resposta de centelles. 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 

es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 

de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 

s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 

exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 

emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 

del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 

protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 

difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 

deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 

l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 

àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 

èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 

classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a 

la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 

en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 

genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 

registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 

però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 

de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 

hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 

tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 

als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà 

de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser 

ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 

de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, 

ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres 

físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 
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materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 

la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que 

genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 

claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 

custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 

laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en 

ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 

que previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 

de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 

persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip 

de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 

treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 

previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 

al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 

guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 

pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 

que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 

la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 

d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea 

de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són 

les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de 

làser que es tracti.  

 

 

12.7. RADIACIONS IONITZANTS 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 

tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 

com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 

edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn 

o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 

aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 

radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs 

X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 

Kilovolts. 
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 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 

forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 

"in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 

fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 

fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 

Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 

una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 

Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 

contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 

l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 

radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 

distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 

màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 

proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 

habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 

d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 

necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 

en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 

s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 

treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 

radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 

de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-

se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 

l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 

part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 

el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 

Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
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Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 

treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 

ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 

sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 

manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 

material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 

material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 

això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 

coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 

producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 

bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 

material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 

tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 

uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 

condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 

riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 

i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 

reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
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distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació:  

Codi U

A 

Descripció 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 

caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada 

pel forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 

diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat 

integrat 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 

seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 

abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 

regle guia longitudinal i transversal 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 

regulable en alçada 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 

inferior 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 

l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 

connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 

quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 

d'intensitat nominal 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m

2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 

a una càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 

tensió 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 

tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 

90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub 

de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el 

desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 

desmuntatge inclòs 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 

amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 

i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 

mm2 i piqueta de connexió a terra 
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15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 

provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 

apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 

control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 

màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 

protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 

aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 

la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 

en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES  

 

17. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 

aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 

contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 

de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
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obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 

seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 

preventiu:  

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 

FLUIDS 

JARDINERIA 
PODA 

   

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 

de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 

el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 

d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 

Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant 

l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 

obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 

realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, 

ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 

que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 

hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 

llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
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conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-

se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 

de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 

que no s’hagin pogut eliminar. 

  

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 

(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, 

etc.) 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 

es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 

municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 

que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 

a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 

de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 

treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats  

 

19.1. NORMES DE POLICIA 

 Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 

de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 

sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 

retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 

autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 

de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions 

d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i 

que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 

garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 

l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 

instal·lacions d’ús comú o particular.  

19.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 

per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per 

a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
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línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 

menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 

de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta 

baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) 

deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 

plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà 

una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 

vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta 

baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada 

en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques 

l’àmbit del pas de vianants. 

 Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair 

cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de 

la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 

mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 

una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 

documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.  

19.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de 

tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu 

propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les 

obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 

similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 

elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

 Accés a l’obra 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 

parcial del tancament. 

19.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de 

dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 

vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, 
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excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 

l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 

calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 

tancament de l’obra per acollir els camions en 

espera, caldrà preveure i habilitar un espai 

adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 

necessitat, d’acord amb la programació dels 

treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 

transport interior de l’obra. 

 Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 

l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 

tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 

perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 

calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 

carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 

Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 

sobre la calçada. 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 

lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 

cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 

sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha 

de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 

del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el 

punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 

d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 

mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat 

el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 

abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 

contenidors. 

 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a 

la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en 

altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
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caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 

d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 

horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 

sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 

l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 

d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 

de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 

les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 

façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 

tancament de l’obra.  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 

límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 

indicades per a càrregues i descàrregues.  

19.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària 

a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 

tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 

mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 

parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 

enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran 

de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 

l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari 

específic. 

 Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.  

19.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  

19.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 

vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 

8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 

un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 

 Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 

mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 

entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 

de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 

(0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 

m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 

rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 

resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 

de la marxa. 

  

 Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 

hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical 

i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 

lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 

200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 

d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 

salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per 

a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 

obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 

vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 

assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc 

del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 

objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 

2. 

 Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 

peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 

sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 

fixa de protecció. 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 

135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 

compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

 Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 

seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
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itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 

durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.  

19.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

 Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 

via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 

responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 

quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 

contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 

d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 

sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior 

o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 

d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 

corresponents per tal de coordinar les operacions.  

 

 

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

20.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

20.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 

òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 

Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 

voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 

passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 

amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 

llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 

perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 

de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de 

Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 

de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 



  

 

 SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 28

6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

 

Lleida, Novembre de 2017 

 

 

Jordi Domingo Masanés 

Enginyer Civil 
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1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

L’objecte del present projecte consisteix en la realització de les obres de Arranjament i millora de l’accessibilitat del 
carrer Monterrey i Accés a la porta del Lleó. 

1.2. OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 
com a normes d’aplicació: 

Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres 
per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a 
les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

a) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

b) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.  

1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del 
Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a 
mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva 
utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin 
eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial 
quan es proposin mesures alternatives. 

Plec:  De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en 
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 
de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent 
de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 
Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, 
ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
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 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, 
com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic 
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització 
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al 
treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1.  PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats. 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.  

2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte 
d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a 
la L.31/1995), i en particular: 

c) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

d) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 
així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en 
què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, 
són les següents: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
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diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se 

als diferents treballs o fases de treball. 
 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra 

o a prop del lloc de l'obra. 
 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi 
haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment 
de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.  

2.3. PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada 
amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 
per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de 
treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.  

2.4. DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu 
de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència 
de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
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 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.  

2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla 
de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la 
capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 
article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

o Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
o A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 

derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

o El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

o Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació 
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

o El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

o Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

o El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

o El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació 
de representació del Contractista a l'obra. 

o El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

o Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 

o El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de 
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest 
centre de treball. 

o El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran 
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

o L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament 
del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides 
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

o El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

o Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
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o  En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

o Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms.  

o També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció 
de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

o El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

o El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

o La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 
d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

o Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o 
en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció 
o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es 
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

o El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió 
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".  

2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del 
R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 
29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 

maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions 
de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia 
dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 

2.7. TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 

 Té responsabilitat dels actes personals. 

 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 
seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 Bases del Concurs. 
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 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 
l’obra en qüestió. 

 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, 
seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà 
l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, 
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra 
o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement 
exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un 
sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots.  

3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com 
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que 
puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i 
Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.  

3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del 
R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i 
Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real.  

Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 



   ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  - PLEC DE CONDICIONS 

8 

 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització 
de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 
avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales 
(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 
xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 
sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i 
registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 
amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 
d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
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Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres. 

3.4. EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 
1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en 
poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a 
que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.  

3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I 
COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els 
terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les 
parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de 
les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de 
ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 

jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 

4.  NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el 
decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, 
afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.   

5. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

5.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar 
les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 

 Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene 
que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 

El Factor Tècnic: 
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- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

5.2. CONDICIONS TECNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN 
MATERIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i 
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 
necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar 
els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

5.3.  OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA DEL 
TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 

competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 
haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 
periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.      

5.4. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 
més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 
més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, 
es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat 
pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 
seu Servei de Prevenció (propi o concertat).  

5.5. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  
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lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast 
per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  

6. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

6.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes 
del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

6.2.  CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 Emmagatzematge i manteniment 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades 
i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 

 

6.3. NORMATIVA APLICABLE 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en 
vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, 
de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
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 Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

 Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada 
per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 

 Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel 
Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

 Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 
9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

 Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. 
de 3/4/96). 

 Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 

 Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

 Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

 Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

 Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

 Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

 Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i 
de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. 
L 335/28, de 30/12/95). 

 Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

 Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, 
que entren en vigor el 5/12/98. 

 Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. 
de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment 
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

Lleida, Novembre de 2017 

Jordi Domingo Masanés 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 06/11/17 Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H1433115P-3 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1445003P-4 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H1455710P-5 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

H1461110P-6 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H146J364P-7 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

H147N000P-8 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

H1481242P-9 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,74 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1482222P-10 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1483344P-11 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

H1484110P-12 u Samarreta de treball, de cotó 2,20 €
(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H1485800P-13 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,12 €

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

H1487350P-14 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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H1489790P-15 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

H153A9F1P-16 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,06 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

H16F1004P-17 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H16F1005P-18 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,02 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H16F3000P-19 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,38 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

HBBAA005P-20 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

34,67 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

HBBAA007P-21 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,69 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

HBBAB115P-22 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,64 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBBAC005P-23 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,48 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

HBBAE001P-24 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HBBAF004P-25 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,52 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HBC16632P-26 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 7,25 €
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HBC19081P-27 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,52 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HQU15Q0AP-28 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit
químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)
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HQU1A50AP-29 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

172,57 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

HQUA1100P-30 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

114,45 €

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HQUA3100P-31 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

75,83 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

LLEIDA, NOVEMBRE DE 2017

JORDI DOMINGO MASANÉS
ENGINYER CIVIL
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OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,93 20,000 118,60

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99 20,000 119,80

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 3)

14,94 20,000 298,80

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,60 20,000 32,00

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
5)

2,40 20,000 48,00

6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

5,54 20,000 110,80

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 7)

2,41 20,000 48,20

8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 8) 23,51 20,000 470,20
9 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 9)

19,74 20,000 394,80

10 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 10)

6,31 20,000 126,20

11 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 11)

12,76 20,000 255,20

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 12) 2,20 20,000 44,00
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)
18,12 20,000 362,40

14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
14)

4,39 20,000 87,80

15 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

15,30 20,000 306,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.822,80

OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 16)

23,06 6,000 138,36

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

34,67 10,000 346,70

EUR
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3 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

28,69 10,000 286,90

4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 22)

33,64 10,000 336,40

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

27,48 10,000 274,80

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 24)

5,52 10,000 55,20

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

42,52 10,000 425,20

8 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm
d'alçària clavada (P - 26)

7,25 10,000 72,50

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

1,52 500,000 760,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.696,06

OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 18) 23,02 20,000 460,40
2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 30)
114,45 1,000 114,45

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 31)

75,83 1,000 75,83

4 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 28)

75,00 10,000 750,00

5 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 29)

172,57 10,000 1.725,70

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.126,38

OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
17)

19,44 60,000 1.166,40

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 19) 24,38 40,000 975,20

TOTAL CAPÍTOL 01.05 2.141,60

EUR



�

PRESSUPOST
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

i acessos a la Seu Vella.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/11/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.822,80
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.696,06
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 3.126,38
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 2.141,60
OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 10.786,84
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10.786,84
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 10.786,84

10.786,84

euros



   
 
 
 

Projecte de millora de l’accessibilitat i infraestructures en varis carrers , 
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Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302585.54 (m), 4610098.34 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861679 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302585.54 (m), 4610098.34 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861679 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302585.54 (m), 4610224.57 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861680 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302585.54 (m), 4610224.57 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861680 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302585.54 (m), 4610350.8 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861681 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302585.54 (m), 4610350.8 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861681 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302764.04 (m), 4610098.34 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861682 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302764.04 (m), 4610098.34 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861682 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302764.04 (m), 4610224.57 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861683 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302764.04 (m), 4610224.57 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861683 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302764.04 (m), 4610350.79 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861684 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302764.04 (m), 4610350.79 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861684 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302764.04 (m), 4610477.02 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861685 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302764.04 (m), 4610477.02 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861685 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302764.04 (m), 4610603.25 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861686 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302764.04 (m), 4610603.25 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861686 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302942.53 (m), 4610098.34 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861687 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302942.54 (m), 4610224.57 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861688 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302942.54 (m), 4610224.57 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861688 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302942.54 (m), 4610350.79 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861689 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302942.54 (m), 4610350.79 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861689 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302942.54 (m), 4610477.02 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861690 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302942.54 (m), 4610477.02 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861690 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302942.54 (m), 4610603.24 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861691 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (302942.54 (m), 4610603.24 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861691 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (303121.03 (m), 4610224.57 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861692 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (303121.03 (m), 4610224.57 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861692 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (303121.03 (m), 4610350.79 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861693 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  25/07/2017 Centro:  (303121.03 (m), 4610350.79 (m), 31)

Ref:  365059 - 8861693 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500
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Ref. Sol·licitud: NSCCLL 0570112-1   

Tipus Sol·licitud: VARIANTS  AJUNTAMENT DE LLEIDA 
   DEL CANYERET, EDIF. JUTJATS 

25007  LLEIDA 
LLEIDA 

    

    
   

Benvolgut Sr/Benvolguda Sra.: 
 
 
Des Endesa Distribució Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostè en relació a la sol·licitud 

MARIA SAURET, VARIS CARRER, LLEIDA, 25007, SEGRIA, (L), a continuació 
li traslladem el Pressupost d'execució per part d'Endesa Distribución Eléctrica, SL Unipersonal de totes les 

 
 

- Pressupost obra electromecànica de nova 
extensió de xarxa: 10.945,08   

-  2.944,78   
- Suma parcial: 13.889,86   

- I.V.A. en vigor (21 %1): 2.916,87   
- Total import abonar SOL-LICITANT2: 16.806,73   

 
Perquè tingui una informació el més detallada possible, us adjuntem desglossament d'aquest pressupost, que 

administrativa per a la seva legalització i posada en servei. 
 
Aquest pressupost no es modificarà tret que siguin necessaris canvis substancials en la solució tècnica que s'ha 
definit, per factors degudament justificats i aliens a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin 
aparèixer durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs. 
 
No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fos possible l'inici dels 
treballs per motius aliens aquesta companyia. 
 
El termini estimat d'execució material dels treballs serà de 30 dies hàbils, un cop obtinguts els permisos i 
autoritzacions administratives necessàries. 
 
OBSERVACIONS:  
-  
- ulars corresponents, els quals aniran a 
compte i càrrec del sol·licitant. 
- Aquestes condicions contemplen l'execució de tota l'obra civil per compte i a càrrec del sol·licitant. El client 

 

- He -vos que aquesta oferta pressuposa que tant els particulars afectats com Organismes      Oficials 
que han de concedir permisos i autoritzacions els concediran normalment. Si no fos així, els sobre costos que 
poguessin implicar serien a càrrec vostre, fet sobre el que us informaríem puntualment. 
- Si per qualsevol circumstància aliena a Endesa davant imprevistos que poguessin sorgir durant els tràmits previs 

de la renuncia. 
 
 

  
1 Import calculat amb l'impost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econòmiques. Si es produeix una variació en el mateix, 
l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament. 
2 No  
 

  Ctra. Tarragona Km. 88,5 
25001 - Lleida 
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Si aquesta alternativa és del seu interès, per a la seva comoditat preguem ens ho comuniqui a través del nostre 
Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es, bé per correu 
ordinari o bé a través del telèfon 902 534 100, fent constar la referència de la sol·licitud núm. NSCCLL 0570112 -1 
i que l'opció triada ha estat la "Execució Rassa Client". . En aquest cas, amb posterioritat contactarem amb vostè 
per acordar la forma de pagament de l'import indicat, que inclou la possibilitat d'establir un acord de pagament per 
fites. 

 
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment al nostre Servei d'Assistència Tècnica a través del telèfon 
902.534.100 o del correu electrònic Solicitudes.NNSS@endesa.es. Així mateix a la nostra pàgina web 
www.endesadistribucion.es, podrà obtenir més informació respecte la tramitació d'aquest procés i la legislació 
aplicable. 
 
 
 
 
 
 

  
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

 
04/10/2017 

Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com
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C.M. (CENTRE DE MESURA)
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIÓ I MESURA)

(-)

TUBULAR

EMPALMAMENT EN DERIVACIÓ
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XARXA A RETIRAR

XARXA A REBATRE

LÍNIA TRENADA GRAPADA 

LÍNIA AÈRIA ENTRE SUPORTS
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NO ES VÀLID A EFECTES CONSTRUCTIUS

ADAPTAR I RECONNECTAR ESCOMESA

DESMUNTAR CAIXA DERIVACIÓ

ADAPTAR I RECONNECTAR ESCOMESA

RZ95AL

RZ50AL

RZ50AL

NOVA CONV. A/S

CONV. A/S EXISTENT

RV240AL

CONV. A/S EXISTENT

C.S. ESQUEMA9 + C.G.P.

RZ150
W5036 Q-01 S-02
TENSIÓ 3x220/380V

1 CIRC. RV.0.6/1kV 3(1x240)+150AL

103254

FUSTEP
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RZ50AL

CONV. A/S
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ADAPTAR I 
RECONNECTAR
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ADAPTAR I 
RECONNECTAR
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RZ95AL
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RZ95AL

CONV. A/S

RZ150AL

RZ50AL

1 CIRC. RV.0,6/1kV 3(1x240)+150AL

+RZ95AL ENTRE RZ95 EXISTENT
I NOVA CONV. A/S

CONV. A/S

RZ95AL

CONV. A/S

EMPALMAMET EN "T" RV240AL

RZ50AL

RV240AL

RZ95AL

RECONNECTAR 
ESCOMESA

CONV. A/S

RV240AL WL514 Q-01 S-04
TENSIÓ 3x127/230V
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T.M. (TORRE METÀL.LICA)
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P.H. (SUPORT DE FORMIGÓ)
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Nom o raó social del client  DNI / CIF  Telèfon
AJUNTAMENT DE LLEIDA P2515100B 34973700310 
Adreça del client 
RAMON CASTEJON 8 ZNA AP L 25007 LLEIDA              Lleida-Spain              LE 
Adreça del subministrament 
MARIA SAURET, VARIS CARRER, LLEIDA, 25007, SEGRIA, (L) 

 
PRIMER HABITATGE 

 

 
DESGLOSSAMENT 

 
Unitats Descripció Preu unitari Total 

48 MANGUITO TERMORRET.I CABLE BT 150-240mm2 -MRC- 2,32 111,36 
18 ADAPTAR ACOMETIDA EXISTENTE A RED TRENZADA 25,29 455,22 
34 DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ, CU O AL  ACOMETIDAS 0,84 28,56 
2 DESMONTAJE CAJA ACOMETIDA 26,55 53,10 

6 COMPLEMENTO TET CONEXION Y/O DESCONEXION REDES O 
DERIVACION AEREA 11,38 68,28 

18 COMPLEMENTO TET CONEXION  Y/O DESCONEXION ACOMETIDAS 8,43 151,74 
16 DESMONTAJE PALOMILLA O POSTECILLO C-SOPLETE O SIERRA 35,19 563,04 
1 DELINEACION CROQUIS RED AEREA BT 18,97 18,97 

16 RESIDUOS: DISPOSICION CONTROLADA AISLADORES 0,21 3,36 
4 CONEXION A RED TRENZADA 48,68 194,72 

140 ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT EN APOYO 0,42 58,80 
38 DESMONTAJE TRENZADO Y HERRAJES POR PARED 3,79 144,02 
16 ARRANQUE AISLAMIENTO BT EN APOYO O FACHADA 0,21 3,36 
210 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS 2,74 575,40 
222 TENDIDO TRENZADO SOBRE PARED 8,64 1.918,08 
14 CATA LOCALIZACION SERVICIOS CLIENT CLIENT 

43 CANALIZ TIPO C  ASFALTO U HORMIG 2T (PROF < 1M) (ANCHO HST 
0,4M)(TUBO 160) CLIENT CLIENT 

33 ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN 
ACERADO(PROFUNDIDAD < 1M) CLIENT CLIENT 

13,2 REPOSICIÓN PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGÓN  CLIENT CLIENT 
17,2 REPOSICIÓN PAVIMENTO EN  CLIENT CLIENT 

2 SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT 137,70 275,40 
12 CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT  412,86 4.954,32 
68 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 5,18 352,24 
43 TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 8,47 364,21 
1 EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER SECCIÓN  63,55 63,55 
1 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT 46,61 46,61 
1 CONFEC. PLANO ¿AS BUILT¿ PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M 324,35 324,35 
1 INFORME DE INSPECCION EN EL SUBSUELO 112,28 112,28 

21,82 COMPLEMENTO Y SUPERVISION OBRAS 20,48 446,87 

16 ENTRONQUE/MATERIAL-CONECTOR ENTRONQUE AÉREO DERIVACIÓN 
BT (1 Fase) 3,91 62,56 

 RÒSSEC:   11.350,40 
    

 
NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 
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Sol·licitud de subministrament elèctric  Número de pàg. 
00040/001/0570112 04/10/2017 02 

 
Nom o raó social del client DNI / CIF Telèfon
AJUNTAMENT DE LLEIDA P2515100B 34973700310 
Adreça del client
RAMON CASTEJON 8 ZNA AP L 25007 LLEIDA              Lleida-Spain              LE 
Adreça del subministrament
MARIA SAURET, VARIS CARRER, LLEIDA, 25007, SEGRIA, (L) 

PRIMER HABITATGE 
 

 
DESGLOSSAMENT 

 
Unitats Descripció Preu unitari Total 

4 ENTRONQUE/MATERIAL-EMPALME ENTRONQUE BT 5,22 20,88 
4 ENTRONQUE/MANO OBRA-CONEXION A RED TRENZADA ENDESA ENDESA 

5 ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACIÓN 5RO CON UTILIZACIÓN 
DE TABLET ENDESA ENDESA 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRABAJOS EN 
RED MT-BT ENDESA ENDESA 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-EMPALME CIRCUITO BT CUALQUIER 
SECCIÓN  ENDESA ENDESA 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT ENDESA ENDESA 
5 ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. BT 1 PAREJA ENDESA ENDESA 

1 ENTRONQUE/MANO OBRA-COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS)  EN 
TRABAJO PROGRAMAD ENDESA ENDESA 

111 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 1,63 180,93 
333 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 2,51 835,83 
96 CABLE RZ 3X95 AL-54,6 ALM 0,6- 3,74 359,04 
126 CABLE RZ 3X150AL-80 ALM 0,6-1 5,66 713,16 
1 PROJECTE, DO I SEGURETAT 280,02 280,02 
1 TAXES/IMP. A ORGANISMES OFICIALS 30,00 30,00 
1 TRÀMITS A ORG. OFIC./VISATS/LEGAL.  119,60 119,60 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 SUMA D'UNITATS D'OBRA:  13.889,86 
    
    
 PRESSUPOST TOTAL:  

13.889,86   

 
NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

 
 6 MESOS 
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 365059 Punto: 3374232365059 -3374232

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS CARRERS, DINS L'AMBIT DEL  PORTAL MAGDALENA /NOGUEROLA DE LLEIDA.

Fecha Entrega:

25 de julio de 2017

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 302491.577 Y: 4609894.874



2c. CORR-P 2 m.

2c. CORR-P 3 m.

2c. CORR-P 5 m.

1c. UR 24 m.

4c. CORR-P 20 m.

6c. PVC 56 m.

1c. CORR-P 4 m.

4c. CORR-P 28 m.

2c. CORR-P 5 m.

2c. CORR-P 4 m.

2c. CORR-P 5 m.

2c. CORR-P 8 m.

2c. PVC_1.8 6 m.

2c. CORR-P 12 m.

4c. CORR-P 12 m.

2c. CORR-P 3 m.

4c. CORR-P 13 m.

4c. CORR-P 29 m.

4c. CORR-P 18 m.

2c. CORR-P 9 m.

2c. CORR-P 6 m.

2c. PVC 4 m.

4c. CORR-P 23 m.
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2c. CORR-P 16 m.

1c. UR 15 m.

2c. CORR-P 8 m.

2c. CORR-P 2 m.

4c. CORR-P 13 m.

2c. CORR-P 5 m.
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2c. PVC 15 m.

2c. UR 23 m.

2c. PVC 13 m.

2c. CORR-P 2 m.

9c. CC 152 m.

4c. PVC 6 m.

2c. PVC 2 m.

2c. PVC 25 m.

1c. PVC 31 m.

2c. PVC 9 m.

2c. PVC 21 m.

1c. UR 34 m.

3c. PVC 28 m.

2c. PVC 9 m.

2c. PVC 6 m.

2c. PVC 4 m.2c. PVC 7 m.

1c. PVC 36 m.

3c. UR 40 m.

2c. PVC 9 m.

2c. PVC 2 m.

2c. UR 1 m.

2c. UR 43 m.

2c. UR 15 m.

2c. UR 25 m.
1c. UR 31 m.

4c. CORR-P 36 m.

4c. CORR-P 11 m.

4c. PVC 17 m.

2c. PVC 33 m.

2c. CORR-P 5 m.

2c. PVC 3 m.

4c. CORR-P 34 m.

4c. CORR-P 4 m.
2c. CORR-P 4 m.

CR gBR 261 (ID 1584998)

ARQ D S/N (ID 1586152)ARQ ICT 7298 (ID 10824563)

ARQ H 678 (ID 13339857)
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4c. CORR-P 23 m.

4c. CORR-P 5 m.

2c. PVC 25 m.

6c. PVC 135 m.

4c. CORR-P 11 m.

2c. PVC 3 m.

4c. CORR-P 31 m.

2c. PVC 15 m.

4c. CORR-P 26 m.

2c. CORR-P 2 m.

2c. CORR-P 11 m.

6c. PVC 54 m.

2c. CORR-P 3 m.

2c. CORR-P 2 m.

2c. CORR-P 20 m.

4c. CORR-P 18 m.

2c. CORR-P 2 m.

4c. CORR-P 28 m.

2c. PVC 3 m.

4c. CORR-P 12 m.

2c. PVC 65 m.

4c. CORR-P 12 m.

4c. CORR-P 17 m.

2c. CORR-P 4 m.

2c. CORR-P 3 m.

2c. PVC 17 m.

4c. CORR-P 14 m.

4c. CORR-P 6 m.

4c. CORR-P 39 m.

2c. PVC 18 m.

2c. PVC 2 m.

2c. PVC 2 m.

2c. CORR-P 10 m.

4c. CORR-P 48 m.

2c. PVC 16 m.

2c. CORR-P 3 m.

2c. CORR-P 2 m.

4c. CORR-P 5 m.

12c. CC 131 m.

2c. CORR-P 13 m.

2c. CORR-P 2 m.

4c. CORR-P 56 m.

2c. CORR-P 3 m.

2c. CORR-P 4 m.

2c. CORR-P 2 m.

4c. CORR-P 42 m.

4c. CORR-P 24 m.

2c. CORR-P 4 m.

4c. CORR-P 19 m.

2c. CORR-P 2 m.

2c. CORR-P 2 m.

6c. CORR-P 36 m.

2c. CORR-P 4 m.

4c. CORR-P 35 m.

4c. CORR-P 50 m.

2c. PVC 20 m.

4c. CORR-P 16 m.

2c. PVC 3 m.

2c. PVC 36 m.

2c. CORR-P 5 m.

4c. CORR-P 33 m.

2c. CORR-P 15 m.

2c. PVC 2 m.

4c. CORR-P 40 m.

2c. CORR-P 2 m.

9c. CC 172 m.

2c. PVC 8 m.

2c. CORR-P 4 m.

2c. CORR-P 12 m.

4c. CORR-P 23 m.

4c. CORR-P 14 m.

4c. CORR-P 36 m.

2c. CORR-P 2 m.

PED GEN (ID 1589101)

ARQ M S/N (ID 1585261)

ARQ H S/N (ID 1586167)

ARQ H COMPARTIDA (ID 1586478)

ARQ M S/N (ID 1585260)

ARQ M S/N (ID 1585262)

ARQ H COMPARTIDA (ID 1586473)

ARQ D S/N (ID 1586153)

ARQ M S/N (ID 1585259)

ARQ D 6785 (ID 1586155)

ARQ H S/N (ID 1586164)

ARQ H COMUN (ID 1586158)

ARQ H COMPARTIDA (ID 1586474)
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ARQ H S/N (ID 1585590)
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ARQ H S/N (ID 1585581)

ARQ H S/N (ID 1585570)

ARQ H COMUN (ID 1586156)

ARQ D S/N (ID 1585569)

ARQ H COMPARTIDA (ID 1586472)

ARQ H COMUN (ID 1586157)

ARQ H COMPARTIDA (ID 1586471)

ARQ D S/N (ID 1586160)

ARQ H COMPARTIDA (ID 1586470)

ARQ H S/N (ID 1585930)

ARQ H COMUN (ID 1586163)
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2c. PVC 2 m.

2c. PVC_1.8 2 m.2c. PVC 19 m.

8c. PVC 6 m.

2c. PVC 13 m.

ARQ H 688 (ID 1585000)

CR gBR 260 (ID 1584999)

ARQ H 2083 (ID 1585495)

PED GEN (ID 1589093)
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4c. PVC 6 m.

4c. PVC 107 m.

2c. PVC 9 m.

2c. PVC 9 m.

2c. PVC 2 m.

2c. PVC 4 m.

4c. PVC 167 m.

2c. PVC 53 m.

2c. PVC_1.8 2 m.

2c. UR 12 m.

2c. PVC 29 m.

2c. CORR-P 9 m.

8c. PVC 8 m.2c. PVC 9 m.

2c. CORR-P 24 m.

CR gBR 261 (ID 1584998)

ARQ H 720 (ID 13339858)

ARQ H 643 (ID 1584863)

ARQ M 192 (ID 2906945)

CR GEN 160 (ID 1584864)
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2c. CORR-P 8 m.

2c. CORR-P 7 m.

2c. CORR-P 14 m.

1c. PVC_1.8 1 m.

2c. CORR-P 25 m.

4c. CORR-P 56 m.

2c. PVC 6 m.

1c. PVC_1.8 5 m.

4c. CORR-P 42 m.

4c. CORR-P 10 m.

1c. PVC 24 m.

2c. PVC 2 m.

2c. UR 14 m.

2c. CORR-P 14 m.

6c. CORR-P 36 m.

2c. CORR-P 14 m.

4c. CORR-P 6 m.

4c. CORR-P 35 m.

1c. UR 6 m.

2c. UR 13 m.

2c. CORR-P 16 m.

2c. PVC 36 m.

4c. CORR-P 28 m.

2c. PVC 2 m.

2c. CORR-P 2 m.

2c. CORR-P 15 m.

2c. CORR-P 3 m.

2c. PVC 11 m.

4c. CORR-P 10 m.

4c. CORR-P 7 m.

4c. CORR-P 6 m.

9c. CC 172 m.

6c. CORR-P 30 m.

2c. PVC 33 m.

2c. PVC_1.8 24 m.

2c. CORR-P 9 m.2c. CORR-P 14 m.

2c. PVC 53 m.

1c. UR 37 m.
2c. PVC 14 m.

2c. CORR-P 9 m.

1c. UR 39 m.

2c. PVC 4 m.

2c. PVC 37 m.

2c. PVC 27 m.

2c. PVC 15 m.

6c. CC 165 m.

2c. PVC 21 m.

2c. PVC 19 m.

2c. PVC 5 m.

2c. CORR-P 10 m.

2c. PVC 22 m.

2c. PVC 12 m.

2c. PVC_1.8 21 m.

2c. PVC 3 m.

2c. PVC 19 m.

2c. PVC 17 m.

2c. PVC 2 m.

2c. PVC 18 m.

2c. PVC 39 m.

2c. CORR-P 13 m.

2c. PVC 2 m.

ARQ H 6499 (ID 1963116)

ARQ H S/N (ID 1585564)

ARQ D S/N (ID 1586161)

ARQ H 6164 (ID 1585946)

ARQ I GEN 639 (ID 1584857)

ARQ I GEN 640 (ID 1584859)

ARQ D 7365 (ID 1585563)

ARQ H 642 (ID 1584862)

CR GEN 11 (ID 1584855)

ARQ H 641 (ID 1584861)

ARQ M 5 (ID 1938937)

ARQ H COMUN (ID 1586162)

ARQ D S/N (ID 1585562)

ARQ H S/N (ID 1585565)

ARQ H 637 (ID 1584858)

ARQ H 638 (ID 1584860)

ARQ H 7366 (ID 1585585)
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2c. PVC_1.8 1 m.4c. PVC_1.8 4 m.

4c. PVC_1.8 24 m.

2c. PVC_1.8 1 m.

2c. PVC_1.8 2 m.

2c. PVC_1.8 1 m.

4c. PVC_1.8 17 m.

2c. CORR-P 25 m.

4c. CORR-P 16 m.

2c. CORR-P 32 m.

2c. CORR-P 3 m.
2c. CORR-P 2 m.

2c. CORR-P 3 m.

3c. CC 148 m.

4c. CORR-P 149 m.

2c. PVC_1.8 1 m.

2c. CORR-P 9 m.

3c. PVC 148 m.

2c. CORR-P 9 m.

1c. UR 15 m.

1c. UR 15 m.2c. CORR-P 2 m.

2c. CORR-P 8 m.

1c. PVC 3 m.

2c. PVC 73 m.

6c. PVC 90 m.

1c. PVC 11 m.

2c. CORR-P 12 m.

1c. PVC 35 m.2c. CORR-P 3 m.

2c. CORR-P 3 m.

1c. PVC 35 m.

2c. CORR-P 13 m.

2c. CORR-P 2 m.

1c. PVC 17 m.

4c. CORR-P 36 m.

3c. UR 62 m.

2c. CORR-P 3 m.

4c. CORR-P 7 m.

2c. CORR-P 44 m.

2c. UR 32 m.

4c. CORR-P 33 m.

2c. CORR-P 13 m. ARQ H 6635 (ID 2481061)ARQ D 6634 (ID 2481060)

CR gLR 12 (ID 1584856)

ARQ D 6633 (ID 2481057)

ARQ H S/N (ID 1585927)

ARQ H S/N (ID 1585929)

ARQ H S/N (ID 1585587)

ARQ D 6636 (ID 2481062)

ARQ H 7368 (ID 1585926)

ARQ H S/N (ID 1585928)

ARQ H 635 (ID 1584865)

ARQ H 7367 (ID 1585925)

ARQ H S/N (ID 1585568)

ARQ D S/N (ID 1585567)
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Condicionantes Particulares Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en 

adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de GAS NATURAL. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la 

información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto 

de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación 

es uinicio@gasnatural.com: 

 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NA-

TURAL.  

• El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polieti-

leno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios 

debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

•  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.  

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se advierta 

en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería 

de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

•  

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL, 

para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntuali-

zación: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR 

DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
 
 
Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y Gas 
Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distri-
bución de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de GAS NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código 

diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  
 

 

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polieti-

leno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 302848.577 Y: 4610399.774
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15 45 AA DEL SEGRE

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 365059 Punt: 3374238MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS CARRERS, DINS L'AMBIT DEL  PORTAL MAGDALENA /NOGUEROLA DE LLEIDA.

Data de lliurament:
25 de julio de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 303027.077 Y: 4610021.099
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AA D
EL S

EGRE

VODAFONE ONO, S.A.U.
Projecte: 365059 Punt: 3374246MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS CARRERS, DINS L'AMBIT DEL  PORTAL MAGDALENA /NOGUEROLA DE LLEIDA.

Data de lliurament:
25 de julio de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 303027.077 Y: 4610147.324



 



   
 
 
 

Projecte de millora de l’accessibilitat i infraestructures en varis carrers , 
 dins l’àmbit del portal Magdalena / Noguerola de Lleida (pla de millora portal magdalena/noguerola).      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
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FleXity
96242265 FLEX 24L50-730 WSC-S XIT CL1 CON D60 ANT

Times New Roman

Thorn Lighting is constantly developing and improving its products. The right is reserved to change specifications without prior notification or public announcement. 
© Thorn Lighting

40W LED_FLEX_3350

FleXity
A modern, discreet and versatile post top LED lantern with 
a symmetric distribution. Electronic,  driving 24 LEDs at 
500mA. Compatible with DALI, 1-10V, RF, Power Line, 
Minicell, Nema, Presence Detection. Class I electrical, 
IP66, IK09. Canopy and base: die-cast aluminium (EN AC-
46100) powder coated dark grey (close to RAL7043). 
Enclosure: clear polycarbonate.  Complete with 3000K 
LED. Post top mounting to Ø60mm column, maximum 
spigot length 75mm. Pre-wired with 1m cable and 
connector.

Dimensions: 370 x 430 x 290 mm
Total power: 40 W
Luminaire luminous flux: 3350 lm
Luminaire efficacy: 84 lm/W
Weight: 3.9 kg
Scx: 0.038 m²

TLG_FLEX_F_D60PDB.jpg

TLG_FLEX_M_LD1.wmf
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Lamp position: STD - standard
Light Source: LED
Luminaire luminous flux*: 3350 lm
Luminaire efficacy*: 84 lm/W
Lamp efficacy: 84 lm/W

Colour Rendering Index min.: 70
Correlated colour temperature*: 3000 Kelvin
Rated useful life (B10)*: 
100000h L90 at 25°C
Ballast: 1x EL2 Xitanium
Luminaire input power*: 40 WLOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

All values marked with an * are rated values. Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated instances of 
technology-related failures of individual LEDs during the rated product lifetime.  International standards set the tolerance in initial flux and connected load at ±10%. 
Colour temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 Kelvin from the nominal value. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 
25°C.
In most products the failure of one LED point causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
Unless otherwise stated all Thorn LED products are suitable for unrestricted use (rated RG0 or RG1) with regard photobiological blue light safety (IEC/EN60598-1).
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Description

 

FLEXITY 24L50 SYM CL2 W5W D60 L730 (96270773) - 

 

500mA

 

Measurement

 

TLG_SP_0042016

 

Lamps

 

1 x LED Module Oslon x 2 3350

 

Lamp adjustment

 

IP

E (lux) =  Emax x E% x F 
h² x 1000

Emax = 245,3 / m / klm
luminous flux for the chosen lamp (lm)
Mounting height (m)

2,5%

5%
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-2 h -1 h 0 h 1 h 2 h

0 h
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4 h
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Utilization Factors

 

0.5H = 0.26

 

1H = 0.39

 

2H = 0.47

 

Kerb side

 

Street side
0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
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Maximum intensity

 

Imax

 

477 cd/klm

 

Cmax

 

0 °

�

�

 

max

 

70 °

 

Light Output Ratio

 

Luminaire design attitude

 

0.0 °

 

LOR

 

100.00  

 

ULOR

 

0.00  

 

DLOR

 

100.00  

 

Upward light output ratio

 

3% for a tilt = 31°

 

5% for a tilt = 36°

 

10% for a tilt = 45°

 

15% for a tilt = 52°

 

20% for a tilt = 59°

 

25% for a tilt = 65°
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Glare restriction  Obtrusiv e light

 

Luminous intensity class  G4
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Meas. Data Imax in
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Photometric data file: TLG_SP_0042016.ldt

FleXity
96242267 FLEX 24L50-730 WSC-A XIT CL1 CON D60 ANT

Times New Roman

Thorn Lighting is constantly developing and improving its products. The right is reserved to change specifications without prior notification or public announcement. 
© Thorn Lighting

40W LED_FLEX_3500

FleXity
A modern, discreet and versatile post top LED lantern with 
a asymmetrical distribution. Electronic,  driving 24 LEDs at 
500mA. Compatible with DALI, 1-10V, RF, Power Line, 
Minicell, Nema, Presence Detection. Class I electrical, 
IP66, IK09. Canopy and base: die-cast aluminium (EN AC-
46100) powder coated dark grey (close to RAL7043). 
Enclosure: clear polycarbonate.  Complete with 3000K 
LED. Post top mounting to Ø60mm column, maximum 
spigot length 75mm. Pre-wired with 1m cable and 
connector.

Dimensions: 370 x 430 x 290 mm
Total power: 40 W
Luminaire luminous flux: 3500 lm
Luminaire efficacy: 88 lm/W
Weight: 3.9 kg
Scx: 0.038 m²
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Lamp position: STD - standard
Light Source: LED
Luminaire luminous flux*: 3500 lm
Luminaire efficacy*: 88 lm/W
Lamp efficacy: 88 lm/W

Colour Rendering Index min.: 70
Correlated colour temperature*: 3000 Kelvin
Rated useful life (B10)*: 
100000h L90 at 25°C
Ballast: 1x EL2 Xitanium
Luminaire input power*: 40 WLOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

All values marked with an * are rated values. Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated instances of 
technology-related failures of individual LEDs during the rated product lifetime.  International standards set the tolerance in initial flux and connected load at ±10%. 
Colour temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 Kelvin from the nominal value. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 
25°C.
In most products the failure of one LED point causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
Unless otherwise stated all Thorn LED products are suitable for unrestricted use (rated RG0 or RG1) with regard photobiological blue light safety (IEC/EN60598-1).



FleXity
96242267 FLEX 24L50-730 WSC-A XIT CL1 CON D60 ANT

Times New Roman

Thorn Lighting is constantly developing and improving its products. The right is reserved to change specifications without prior notification or public announcement. 
© Thorn Lighting

 Luminaire design attitude 

Tilt: 

�

�

 

= 0.0 °

C0
C90Cmax

�

0°

30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

250500750

 cd/klm Cmax10
C270 | C90

C180 | C0

 

Description

 

Flexity 24L50 STR CL2 W5M D60 L730 - 500mA

 

Measurement

 

TLG_SP_0042017

 

Lamps

 

1 x LED Module Oslon x 2 3500

 

Lamp adjustment

 

IP

E (lux) =  Emax x E% x F 
h² x 1000

Emax = 231,7 / m / klm
luminous flux for the chosen lamp (lm)
Mounting height (m)

2,5%
5%
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-2 h -1 h 0 h 1 h 2 h

0 h

1 h

2 h

3 h
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Utilization Factors

 

0.5H = 0.32

 

1H = 0.55

 

2H = 0.68

 

Kerb side

 

Street side
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0.0
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Maximum intensity

 

Imax

 

647 cd/klm

 

Cmax

 

10 °

�
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max

 

70 °

 

Light Output Ratio

 

Luminaire design attitude

 

0.0 °

 

LOR

 

100.00  

 

ULOR

 

0.00  

 

DLOR

 

100.00  

 

Upward light output ratio

 

3% for a tilt = 31°

 

5% for a tilt = 35°

 

10% for a tilt = 41°

 

15% for a tilt = 45°

 

20% for a tilt = 50°

 

25% for a tilt = 54°
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Glare restriction  Obtrusiv e light

 

Luminous intensity class  G3
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Specified in EN

 

13201-2
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Photometric data file: TLG_SP_0042017.ldt
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PLA DE TREBALLS 



 



A07- PL ADE TREBALLS

CARRER ACTIVITAT
GENERAL BRITO I PLACETA DEMOLICIONS I TERRES

SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

ALCALDE FUSTER DEMOLICIONS I TERRES
SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

CARRER DEL RIU DEMOLICIONS I TERRES
SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

MIQUEL FARGAS DEMOLICIONS I TERRES
SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

LLUÍS ROCA DEMOLICIONS I TERRES
SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

PLAÇA SANAÜJA DEMOLICIONS I TERRES
SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

MARIA SAURET TRAM 1 DEMOLICIONS I TERRES
SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

MARIA SAURET TRAM 2 DEMOLICIONS I TERRES
SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

RAMON CASTEJON TRAM 1 DEMOLICIONS I TERRES
SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

RAMON CASTEJON TRAM2 DEMOLICIONS I TERRES
SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

SANTA ISABEL DEMOLICIONS I TERRES
SERVEIS AFECTATS
XARXES DE SERVEIS
PAVIMENTS
ACABATS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
SETMANA 25 SETMANA 26 SETMANA 27SETMANA 19 SETMANA 20 SETMANA 21 SETMANA 22 SETMANA 23 SETMANA 24SETMANA 13 SETMANA 14 SETMANA 15 SETMANA 16 SETMANA 17 SETMANA 18SETMANA 7 SETMANA 8 SETMANA 9 SETMANA 10 SETMANA 11 SETMANA 12SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 5 SETMANA 6
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1. Llosa de formigó texturat color a determinar per la D.O. de
40x20x8 cm.

2. LLit amb morter de ciment M-80 de 3  cm.
3. Base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix
4. Llamborda de formigó de color a determinar per la D.O. de

20x10x8 cm.
5. Llamborda de color a determinar per la D.O. de 20x20x8 cm.
6. Capa de rodadura AC 16 surf D 50/70 (D-12) de 4 cm
7. Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ecr-1,

amb dotació 1 kg/m2
8. Capa  intermitja AC 22 bin S 50/70 (S-20) de 6 cm
9. Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb

dotació 1 kg/m2
10. Base de tot-u artificial ZA-25 de 30 cm. de gruix prèvia

compactació esplanada existent
11. Jardinera d'acer corten
12. Plantació jardinera tipus 3:

Nadina domestica
Taxus bacata "repandens"
Lippia nodiflora

13. Arbres tipus Fraxinus ornus "Obelisk"
14. Escossell d' 1.20x1.00 amb bordo de xapa d'acer corten de

5mm. de gruix i 200 mm. d'alçària i 10 cm sauló.
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1. Llosa de formigó texturat de color a determinar per la D.O.
de 40x20x8 cm.

2. LLit amb morter de ciment M-80 de 3 cm.
3. Base de formigó HM-20 de 15 cm de gruix
4. Llamborda de formigó de color a determinar per la D.O. de

20x10x8 cm.
5. Llamborda de color a determinar per la D.O.  de 20x20x8 cm.
6. Capa de rodadura AC 16 surf D 50/70 (D-12) de 4 cm
7. Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ecr-1,

amb dotació 1 kg/m2
8. Capa  intermitja AC 22 bin S 50/70 (S-20) de 6 cm
9. Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica eci, amb

dotació 1 kg/m2
10. Base de tot-u artificial ZA-25 de 30 cm. de gruix prèvia

compactació esplanada existent
11. Arbres tipus Fraxinus ornus "Obelisk"
12. Escossell d' 1.20x1.00 amb bordo de xapa d'acer corten de

5mm. de gruix i 200 mm. d'alçària i 10cm de sauló.
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PLANTA PAVIMENTACIÓ

/06-1

SIMBOLOGIA  PAVIMENTACIÓ

Paviment calçada amb d'aglomerat asfàltic en calent
format per una capa de rodadura AC 16 surf D 35/50
(D-12) de 4 cm, i una capa  intermitja AC 22 bin S 35/50
(S-20) de 6 cm

Paviment carrer format amb lloses de 20x40x8 cm i
llamborda de 20x10x8 cm i llamborda de 20x20x8 cm
delimitant les voreres amb l'aglomerat en zones de
trànsit rodat. Tot  pres amb morter M-8 i col.locades
sobre sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm.
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Paviment carrer format amb lloses de 20x40x8 cm i
llamborda de 20x10x8 cm i llamborda de 20x20x8 cm
delimitant les voreres amb l'aglomerat en zones de
trànsit rodat. Tot  pres amb morter M-8 i col.locades
sobre sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm.
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connexió a previsió nova
xarxa aigua

PE
Ø40
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XARXA REG

/07-1

LLEGENDA XARXA DE REG

Canonada de PE Ø 40 mm

Arqueta de reg composada per:
- Comptador
- Connexió a xarxa
- Programador TBOSS o WVC
- Filtre de Malla
- Electrovàlvula
- Regulador de pressió

Anella per degoteig amb tub Ø17 mm, degoters
integrats cada 33 cm
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1. ASPECTES GENERALS. 

1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 

1.1.1. Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització 

general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir 

les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera 

en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2. Àmbit d'aplicació. 

L’objecte del present projecte consisteix en la realització de les obres d’ ARRANJAMENT I MILLORA 

DE L’ACCESSIBILITAT DEL CARRER DE MONTERREY I PUJADA A LA PORTA DEL LLEÓ. 

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

GENERAL 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 

Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni 

s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 

1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. 

de 10 de gener de 1998). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat 

per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes al seu 

articulat per: 

  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :  

- 516 “Formigó compactat”     

  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 

  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
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   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 

  O.M. de 27 de desembre de 1999 

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 

hidràulica”) 

   - 202 “Ciments”  

   - 210 “Quitrans” (es deroga)  

   - 211 “Betums asfàltics”  

- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 

fluidificats”) 

   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

   - 214 “Betums fluxats” (nou) 

   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 

senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a 

utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 700 “Marques vials” 

- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix “Senyals de 

circulació”) 

- 702 “Captafars retroreflectants” 

- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

- 704 “Barreres de seguretat” 

  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos 

de hormigón. 

- 530 “Riegos de imprimación” 

- 531 “Riegos de adherencia” 

- 532 “Riegos de curado” 

- 540 “Lechadas bituminosas” 

- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    rodadura” 

- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

Derogat: 

- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  

- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  

- 242 “Mallas electrosoldadas”  

- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  

- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  

- 246 “Cables para hormigón pretensado”  

- 247 “Barras para hormigón pretensado”  

- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  

- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”  

- 252 “Acero forjado”, 

- 253 “Acero moldeado”   

- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  

- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   

- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  

- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  

- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  

- 287 “Poliestireno expandido”  
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- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  

Revisat: 

- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

- 285 “Productos filmógenos de curado”  

- 610 “Hormigones”  

Nou: 

-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  

-  241 “Mallas electrosoldadas”  

-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  

-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  

-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  

-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  

-  247 “Barras de pretensado”  

-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  

-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  

-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  

-  610A “Hormigones de alta resistencia”  

-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 

metálicas”  

Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

Modifica: 

300 "Desbroce del terreno" ;  

301 "Demoliciones";  

302 "Escarificación y compactación";  

303 "Escarificación y compactación del firme existente";  

304 "Prueba con supercompactador";  

320 "Excavación de la explanación y préstamos";  

321 "Excavación en zanjas y pozos";  

322 "Excavación especial de taludes en roca";  

330 "Terraplenes";  

331 "Pedraplenes";  

332 "Rellenos localizados";  

340 "Terminación y refino de la explanada";  

341 "Refino de taludes";  

410 "Arquetas y pozos de registro";  

411 "Imbornales y sumideros";  

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  

658 "Escollera de piedras sueltas";  

659 "Fábrica de gaviones";  

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  

673 "Tablestacados metálicos",  

Nous articles: 

290 "Geotextiles";  

333 "Rellenos todo-uno";  

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas prefabricadas";  

420 "Zanjas drenantes";  

421 "Rellenos localizados de material drenante";  

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
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675 "Anclajes";  

676 "Inyecciones" y  

677 "Jet grouting",  

Deroga: 

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  

420 "Drenes subterráneos";  

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

 

O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 

- 510 “Zahorras” 

- 512 “Suelos estabilizados in situ” 

- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 

- 551 “Hormigón magro vibrado” 

 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit 

en abocador. 

 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 

actualment en vigència. 

 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

 -  Normes U.N.E. 

 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 1970). 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 

utilitzats en la construcció. 

 Segons el esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que 

es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als 

estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de 

les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles  

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, 

que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació 
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anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el 

que disposa aquest plec. 

FERMS 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 

aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 

1992. 

- Ordre circular 308/89 C i E “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 9 

d’octubre de 1991. 

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l’ordre 

circular de 18 de desembre de 1992. 

PLANTACIONS 

- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 1963. 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT al 

1992.  

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

IL·LUMINACIÓ 

- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 

1964. 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres fixes en 

vies fora de poblat. 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 

-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 

Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 

M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 

vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

PINTURES 

-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

EDIFICACIÓ 

-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 

Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

-  Normes tecnològiques de l'edificació. 

SEGURETAT I SALUT  

-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
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- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 

temporals o móvils. 

- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 

d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

1.2. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

1.2.1. Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, 

aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 

comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat 

terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb 

caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar 

que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini 

o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 

compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La 

Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució 

donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.2.2. Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 

aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 

realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 

suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a 

que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format 

i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 

disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes 

al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 

projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 

comunicarà a L’AJUNTAMENT DE LLEIDA per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició 

tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 

precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 

citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

1.2.3. Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per L’AJUNTAMENT DE LLEIDA al temps i en raó del 

Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de L’AJUNTAMENT DE LLEIDA. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 

constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de servei, 

oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a assegurar 

l'acompliment del  programa. 
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c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba 

cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així com la justificació 

d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin 

d'emprar i les capacitats per a as-segurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de subministres,  

previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició com per 

a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost 

d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 

l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 

contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 

retards en la realització dels treballs, L’AJUNTAMENT DE LLEIDA ho cregui convenient. La direcció 

d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i 

participar en  la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que 

la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, 

a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.2.4. Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients 

en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. 

Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 

en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de L’AJUNTAMENT DE LLEIDA, com a 

incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ 

acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 

no ser reconstruïdes en el termini concedit, L’AJUNTAMENT DE LLEIDA podrà encarregar el seu arregla-

ment a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 

comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 

donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 

auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 

indemnització per al Contractista. 

1.2.5. Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti 

de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa 

manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, 

hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions 

depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se 

de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 

moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 

aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
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d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 

assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà 

el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 

autorització de la Direcció d'Obra. 

1.2.6. Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 

els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 

Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 

la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les 

de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 

ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar 

per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

L’AJUNTAMENT DE LLEIDA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que 

comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.2.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall 

de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a 

disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció 

sobre el trànsit.  

1.2.8. Seguretat i salut  al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 

laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i 

salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 

circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

1.2.9. Afeccions al medi ambient. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al 

medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla 

de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, 

disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, 

additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es 

produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 

implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució 

fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 

altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i 

mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes 

institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 

hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de 

treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

1.2.10. Abocadors 

El contractista definirà en el Pla de Gestió de Residus els abocadors de terres i runes i altres materials 

generats en el decurs de les obres, establert a partir de l’estudi de Gestió de Residus inclòs en el projecte. 

1.3. AMIDAMENT I ABONAMENT. 
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1.3.1. Amidament de les obres. 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 

que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de l'Administració 

sobre el particular. 

1.3.2. Abonament de les obres. 

1.5.2.1. Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a 

les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del 

Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 

figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 

tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat 

d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), 

aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan 

continguts en un document merament informatiu. 

1.5.2.2. Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint 

els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne-

cessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i  

energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i posades de  

manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

2. MATERIALS BÀSICS. 

2.1. ASPECTES GENERALS. 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que 

hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 

suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva 

classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

2.2. MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS LOCALITZATS. 

2.2.1. Consideracions generals. 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 

productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre 
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matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o 

dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 

Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 

Els materials procediran, de forma preferent i si és possible, del reciclatge de les terres de la  pròpia 

excavació i del tractament dels residus d’enderrocs de la pròpia obra. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per l’O.C. 

10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i 

especficacions del PG3. 

2.2.2. Materials per a terraplens. 

Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones autoritzades pel 

Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a 

l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.  

Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les especificacions de 

l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 

2.3. MATERIALS PER A FERMS. 

2.3.1. Tot-u artificial. 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les especificacions 

d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 

2.3.2. Terra estabilitzada in situ. 

L’execució i materials de les terres estabilitzades in situ cumpliran les especificacions de l’article 512 de  

l’O.C. 10/2002 

2.3.2.1. Ciments. 

El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 

2.3.2.2. Terres. 

a) Condicions generals. 

El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o orgànics que 

perjudiquin la beurada del ciment. 

b) Composició granulomètrica. 

El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar pel tamís 

0,40 UNE. 

c) Plasticitat. 

El serà no plàstic. 

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 

2.3.2.3. Tipus i composició de la mescla. 

La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències següents a 

compressió simple (NLT-31/79). 

 25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 

 38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 

2.3.3. Mescles bituminoses en calent. 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 

amb les següents prescripcions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 

rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles 

bituminoses. 

A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se àrids 

poligènics. 
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2.3.3.1. Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

Els lligants a emprar compliranserà: 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ...............................................................................  6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84)  .......................................................................... -0.7 - +1 

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ............................................... 48ºC - 57ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ...................................................................... <=-8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ............................................................................... >=90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ................................................................. 99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  ....................................................... <=0,2% 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  .................................................................. >=235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ...................................................................... >=1,00 

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................... >=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015)  ........................................................................ <4,5% 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84)  ............................................................................. <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  ......................................>= 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ................................... <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ............................................................................... >=50 cm 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de 

característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la 

Direcció d'Obra. 

2.3.3.2. Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 

pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 

no serà inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i l'índex de 

llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 

2.3.3.3. Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla 

d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la 

mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per 

T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra utilitzar 

sorres naturals. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi 

les condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i 

setanta cinc (75) per a les naturals. 

2.3.3.4. Filler. 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la proporció 

d’aportació serà inferior al 50%. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

  Tamís UNE     % Passa 
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   0.63 mm       100 

   0.32 mm     95-100 

   0.16 mm     90-100 

   0.080 mm    70-100 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%), 

i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 

2.3.3.5. Tipus i composició de la mescla. 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les especificacions 

de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 

- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 

- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 

- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

2.3.4. Regs d'adherència. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre 

regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  

A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als següents 

apartats. 

 

2.3.4.1. Lligant. 

L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a l’article 211 

del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb polímers dels definits a 

l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 

PROPIETATS UNITAT 
NORMA NLT 

ECR-1d ECR-2d-m 

  Mín. Màx. Mín. Màx. 

Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 

Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 

Càrrega partícules  195 positiva positiva 

Betum residual % 139 57  63  

Aigua % 137  43  37 

Fluidificant % 139  1  0 

Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 

Tamisat % 142  0.1  0.1 

Residu per evaporació NLT 
(147) 

      

Penetració (25ºC) 1/10 mm 124   20 40 

Punt reblaniment ºC 125   55  

Recuperació elàstica per torsió 

(25ºC) 
% 329   12  

Ductilitat (5ºC) cm 126   10  

Residu per destil·lació NLT 
(139) 

      

Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40   

Ductilitat (25ºC) cm 126 40    
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L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i sigui 

aprovada per la Direcció d’Obra. 

Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es realitzarà amb 

emulsió ECR-2d-m. 

2.3.4.2. Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) sobre ferm 

nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. No obstant, el Director 

de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

2.3.5. Granulats per a regs d'emprimació. 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels 

dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 

2.3.6. Emulsions bituminoses. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

2.3.7. Reg de curat. 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

2.4. BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. 

2.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció de formigó estructural, EHE-98. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els 

mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

2.4.2. Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció 

d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a 

l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 

d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa 

freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 

X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no 

es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin 

constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial 

Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

2.4.3. Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel 

qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 

Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 

homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 

recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 

assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats 

que corresponen al director d’Obra. 
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En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 

per als ciments sense marca de qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses serà del 

tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

2.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de 

les instruccions EHE-98 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de 

treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

2.4.5. Morters sense retracció. 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es un 

ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté additius que li 

confereixen: 

   - curt temps d'adormiment. 

   - alta resistència a curt termini. 

   - retracció compensada. 

   - gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

 Expansió a 28 dies .............................................................................................. 0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h ................................................................ 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d ................................................................ 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d ...................................................................... 300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d .........................................................................30 kg/cm2. 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà amb 

aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 

2.4.6. Formigons. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de 

formigons: 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en petites estructures de pas per drenatges. La seva 

resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre quadrat (25 

N/mm²).  

A més a més de l'EHE-08 I RC-98 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a 

cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció 

de fer servir el Contractista. 

Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula 

de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 

Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 

s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 

barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 

defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 

podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 

transport i posada en obra. 
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Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons 

es realitzaran als següents nivells: 

 Formigons tipus A Nivell reduït 

 Formigons tipus B Nivell normal 

 Formigons tipus C Nivell intens 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificació; 

sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, 

tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); 

magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i 

qualitat, etc.). 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, 

ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la 

revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 

corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 

2.5. ACERS. 

2.5.1. Armadures passives. 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en l'EHE-98. 

Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

2.6. MATERIALS PER DRENATGE. 

2.6.1. Tubs i canonades. 

2.6.1.1. Tubs de P.V.C. 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 

suspensió i mescla posterior estensionada. 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 

DIN-16930. 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 

atacables per rosegadors. 

2.6.1.2. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

- Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i normativa 

DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb perforacions per a 

funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

- Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
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S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur (menys de 

l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir altres components 

tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de recepció a 

l'obra seran els de la taula següent: 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Característiques del 

material 

Valors 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 kg/dm3 UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació 

lineal 

De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de 

reblaniment 

79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg 

Resistència a tracció 

simple 

500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 

provetes 

Allargament al 

trencament 

80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 

provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

 

- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest plec de 

condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda està perforada a 

l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el 

tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua 

l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura 

química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i 

tetrahidrofurà). 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, assegurant-se 

un alt moment d'inèrcia. 

- Juntes 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que les 

exposades anteriorment. 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting que ve 

col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

- Instal·lació en rasa 

a) Amb trànsit de vehicles 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula adjunta, 

la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la calçada. 

b) Sense trànsit de vehicles 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material filtre, 

serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons terrenys i criteris del 

projectista. 

c) Rebliment 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 

generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 

dimensionament) 

2.6.1.3. Tubs de formigó. 
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Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb una 

dosificació mínima de 250 kg/m3. 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció principal 

del tub. 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en 

més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva 

durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines 

superficials en forma de teranyines irregulars. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, l'absorció 

de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la superfície 

d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per 

algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els 

valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 

impermeabilitat i càrrega de trencament. 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 

Ø 

mm 

Tolerància  

de longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

diàm. (mm) 

Absor. 

cm³/m 

Carre. rot. 

kg/m 

 

100 

125 

150 

200 

 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

 

22 

22 

22 

23 

 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

 

100 

105 

110 

120 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs 

no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de 

tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

2.6.1.4. Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 

Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del    PG-3. 

En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article específic d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

2.6.2. Drens subterranis i material filtrant. 

2.6.2.1. Drens subterranis. 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 

d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de P.V.C. 

2.6.2.2. Material granular en capes filtrants. 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o qualsevol altre 

zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i trituració de pedra de 

pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del PG-3.  



PLEC DE CONDICIONS 
 

Projecte de millora de l’accessibilitat i infraestructures en varis carrers , dins l’àmbit del Portal Magdalena / Noguerola de Lleida Pàgina 18 
 

2.7. PINTURES. 

2.7.1. Pintures per a perfils metàl·lics. 

2.7.1.1. Definició. 

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes superposades de 

pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons s'especifica 

al present plec de condicions. 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que desitgi 

emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 

2.7.1.2. Condicions generals. 

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en aquesta unitat d'obra: 

- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com 

l'anomenat sistema es determini. 

- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

- El subministrament de materials. 

- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, abocat i 

aplicació d'aquestes. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

2.7.1.3. Condicions particulars. 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial moderada. 

2.7.1.4. Qualitat de l'aplicació de la pintura. 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu, 

absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que haurà 

d'acomplir els següents requisits: 

- Comportament anticorrosiu: 

La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions indicades 

pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap 

punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la 

SVENSK STANDARD SIS 185.111. 

- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura. 

Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels següents 

defectes que arribin o superin els graus següents: 

 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 

 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el grau 

indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície 

acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una superfície d'1 m2, fins i 

tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 

- Manteniment de les característiques estètiques: 

El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color de la capa 

d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició atmosfèrica i 

es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes característiques 

quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de color que difereixin de l'original en més de 

tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues 

zones pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 

2.7.1.5. Idoneïtat. 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament a la 

seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment 

Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 

2.7.1.6. Assaigs. 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
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- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig d'adherència 

mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena de 48 

hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8 hores de 

duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases 

idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase comple-

mentària. 

Cada fase es composa de: 

- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

- 60 minuts d'exposició al fred. 

- 60 minuts d'exposició al calor humit. 

- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 

- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 

- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 

- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM G-53-

84. 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els trasllats 

siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats en angle de 

15 a 30° amb la vertical. 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites. 

- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 

- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% d'humitat 

 relativa. 

- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% d'humitat 

relativa), durant 48 hores. 

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en aspa a la 

cara objecte de l'assaig. 

2.7.1.7. Durada dels assaigs. 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial moderada 

és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 

2.7.1.8. Requisits de conformitat. 

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció de les 

pintures d'alt contingut en zenc. 

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o enguixats, així 

com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació de color 

no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original (INTA 

160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat 

superficial, segons INTA 160.302). 

A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts d'òxid o 

butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, sempre que 

l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a cada 

costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment 

de la base. 

2.7.1.9. Identificació de les pintures. 

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del contractista 

mitjançant la realització dels assaigs de: 

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

- Contingut en pigments (INTS 160.253). 
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- Contingut en cendres (NF-T30-603). 

- Temps d'assecat (INTA 160.229). 

- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 

- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició indispensable per a 

iniciar l'aplicació de pintura. 

2.7.1.10. Control de qualitat. 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, efectuant 

com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a la 

norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades: 

- Lloc i data de la presa. 

- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en 

presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués contestació 

dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una 

substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les 

dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la 

pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació 

s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de 

recepció. 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del material o 

materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats. 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a realitzar 

els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva denominació. 

2.8. MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

2.8.1. Marques vials. 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve a 

l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les Prescripcions 

Tècniques Particulars següents: 

a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica 

a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons s’indiqui en la 

documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i 

símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb 

microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en 

assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast corresponent: 

4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca prefabricada. 

b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 

l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat 

assaig. 
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c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 

document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 

d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per L’AJUNTAMENT DE 

LLEIDA. 

2.8.2. Senyalització vertical. 

2.8.2.1. Senyalització vertical de codi. 

S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 

- advertència de perill (tipus P) 

- reglamentació (tipus R) 

- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 

Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a l'Article 

701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000. 

2.8.2.1.1. Material de substrat. 

El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma UNE 

36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un gruix per 

cada cara de més de 18 m (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les 

dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer 

tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 

2.9. MATERIALS DIVERSOS. 

2.9.1. Fustes per a encofrats. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 

sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 

3.1. TREBALLS GENERALS. 

3.1.1. Replantejament. 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a 

l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap 

obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el 

Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal 

tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar 

els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la 

qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de 

replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, proporcionarà 

l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o 

entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, 

sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries 

per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direcció per les 

comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de tots els 

punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu càrrec, els que 

per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que 

comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels 

punts recuperats. 

3.1.2. Accés a les obres. 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes 

les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 

passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de persones, transports de materials a l'obra, 

etc. 
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Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o 

lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

L’AJUNTAMENT DE LLEIDA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures 

d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de 

l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a 

l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre cap 

abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la 

utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

L’AJUNTAMENT DE LLEIDA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 

d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament 

per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 

reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres 

especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 

demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessàries 

per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles bituminoses, 

excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, sense 

caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, canalitzacions, 

etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a l'execució de 

les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el 

manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, 

potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així 

com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual 

figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles 

a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, per que puguin ser 

examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la 

intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els 

elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 

d'alterar el Programa de Treball. 
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Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per 

qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de 

Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en 

qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de 

les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 

indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

3.2. MOVIMENT DE TERRES. 

3.2.1. Aclariment i estassada del terreny. 

a) Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, 

brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

b) Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

3.2.1.1. Enderrocs i demolicions. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de 

la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

3.2.1.2. Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les quals s’ha 

d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les condicions d’adherència de 

les capes antigues amb les noves.  

La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió.  

3.2.2. Excavacions. 

3.2.2.1. Consideració general. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències 

topogràfiques precises. 

3.2.2.2. Excavació de terra vegetal. 

- Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les 

obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  

- Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de 

treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un 

cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària 

lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de 

pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i 

tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva 

erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 

m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada 

sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

3.2.2.3. Excavació en desmunt. 

- Definició. 
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Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa 

de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones 

d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels 

replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació 

convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics 

i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 

mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 

transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la 

seva superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o 

martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

- Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, s'iniciaran 

les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desen-

volupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i 

tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de 

l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda 

als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap 

excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), 

es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o 

E-3. 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres 

raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les 

excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment 

eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà 

des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors.  

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 

les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a 

tercers. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà 
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de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no sigui objecte 

d'abonament.  

- Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats 

amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que 

siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions 

a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, 

davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o 

definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al 

seu càrrec les despeses corresponents. 

- Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres 

entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent 

cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 

centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació 

de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'ex-

cavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de 

fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra 

s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu 

(10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centí-

metres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície perfectament 

sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

- Esllavissaments. 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits 

en els plànols.  

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el 

Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi 

emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    

- Pretall. 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el 

Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis 

al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de forats 

paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb 

explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la 

voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs 

pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

 

3.2.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments. 

- Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 

l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
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excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, 

transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 

materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans 

mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

- Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la 

vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries 

i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades 

, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi 

les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima 

d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de 

l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense 

que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, 

assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant 

en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista 

assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la 

sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les 

proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En 

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-

se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer 

Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com 

irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director 

davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres 

afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
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Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell 

picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 

voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per 

les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos 

adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a 

tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 

del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de 

presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte 

d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de ser 

regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament 

prims.  

3.2.3. Terraplenats i rebliments. 

3.2.3.1. Terraplens o pedraplens. 

- Definició. 

Les unitats corresponents comprenen la compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, 

allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. En el cas del terraplè 

format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció 

de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del 

terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris 

adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a 

més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

- Execució de les obres. 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 330.5 a 

330.7 i 331.5 a 331.8 de la O.M. del 13 de febrer de 2002. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè consistirà en 

l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 

4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, compactant els fons de 

l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i compactat del volum excavat  amb 

el conjunt del terraplè.  

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 

materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades successives, de 

gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  
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El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en 

tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins 

que la esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 

d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 

Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

 En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejat dels 

materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 

l'Assaig Proctor Modificat. 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 

talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de control es 

realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

- Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les següents condicions: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Proctor Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 

Modificat. 

 - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es 

compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor 

Modificat 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

3.2.3.2. Rebliments localitzats. 

- Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extrasdós 

d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’ús dels mateixos equips que per l’execució de 

terraplens. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 d’aquest 

plec.. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de la O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant limitat el 

gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació del 

terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest.  

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació de la rasa 

o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit per cent 

(98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 

terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la màxima 

densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà segons el 

que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de 

formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixades per a la 

fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa 

de transició a disposar en els trasdos de les obres de fàbrica. 
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Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se realitzarà per 

mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació es farà manualment. 

El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 

3.2.4. Acabats. 

3.2.4.1. Allisada de talussos. 

- Definició. 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de terraplè i capa 

de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

3.2.4.2. Aportació i  extensió de la terra vegetal. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

- La seva extensió i tractament. 

- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali 

l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de sòl 

cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes 

després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins 

una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 

3.2.5. Obres diverses. 

3.2.5.1. Camins d’accessos als talls. 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, manteniment 

i eliminació si cal dels camins. 

3.3. DRENATGE. 

3.3.1. Cunetes i baixants. 

3.3.1.1. Cunetes de formigó executades a l'obra. 

- Definició. 

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 

plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 

A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 

- Execució de les obres. 

En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació de 

les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres (10 m) amb 

la seva corresponent closa. 

3.3.1.2. Baixants prefabricades. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament de les peces prefabricades. 

- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 

- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 
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- Execució de les obres. 

Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 

La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 

Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 

conformar la transició de la baixant del talús. 

3.3.2. Tubs, pericons i buneres. 

3.3.2.1. Pericons i pous. 

- Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons 

o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota 

seran els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

3.3.2.2. Claveguerons de formigó. 

- Definició. 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, 

ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en formigó. 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i  

plànols. 

- El transport a abocador dels productes d'excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i 

estrebades necessàries. 

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar 

aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 

baixants. 

- El rebliment amb material producte de l'excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó. 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant qualsevol 

operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i 

segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per 

metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se d'ajustar 

a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les 

obres. 

3.3.2.3. Brocs 

- Definició 
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Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de les 

obres de drenatge i/o col·lectors. 

En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 

 - L’excavació necessària. 

 - El subministrament i col·locació dels materials (formigons, acer,...) 

 - L’encofrat i desencofrat 

 - L’adequació del terreny entorn el broc 

 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm de gruix sobre solera de formigó de 

resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm de gruix. 

 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta execució 

d’aquesta unitat. 

- Execució de les obres 

Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada en els 

plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 

3.3.3. Drens subterranis i material filtrant. 

3.3.3.1. Drens subterranis. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 

- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 

- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  

- La col·locació del dren. 

- El subministrament i col·locació del material filtrant. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre el 

particular, assenyali l'Enginyer Director. 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de formigó tipus 

HM-15. 

El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre de la 

generatriu superior del tub. 

Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les sobrecàrregues de 

trànsit. 

La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà d'aconseguir 

tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la grava filtrant. 

3.3.3.2. Rebliments localitzats de material filtrant. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan siguin 

necessàries. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest delegui. 

L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, sobre tot en allò 

que es refereix al grau de compactació. 
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El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 

manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 

s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de transmetre 

esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 

replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per cent (2%) 

i el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres capes amb 

el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de moviment i 

compactació de terres. 

3.3.4. Desgüassos 

En el present projecte s’entén per desgüassos tots aquells elements de connexió entre baixants i cunetes 

o baixants i vorades. Els desgüassos estan totalment definits en els plànols de projecte, on s‘han 

denominat D1, D2, D3, D4 i D5. 

Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució de la 

mateixa segons els plànols de projecte.  

3.4. AFERMATS. 

3.4.1. Tot-ú artificial. 

-Definició. 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució 

d’aquesta unitat d’obra. 

- Extensió de tongada. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser 

aprovat pel Director de l’Obra. 

- Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima 

obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ 

amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la 

disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m 

aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

- Carrega amb placa i altres especificacions.. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

- Control de qualitat. 

Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 
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- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Ángeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts 

aleatòriament. 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat 

assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor 

modificada. 

3.4.2. Terra estabilitzada amb ciment. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 

- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia mínima del 

100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 

- Mètode de mescla a central. 

a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 

La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements necessaris per 

a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com per assegurar 

l'homogeneïtat del producte. 

b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 

La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 

- Curat de la mescla. 

Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg de curat, 

d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec de prescripcions tècniques 

particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents cinquanta grams per metre quadrat (750 g/m2). No 

obstant el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

3.4.3. Mescles bituminoses. 

3.4.3.1. Mescles bituminoses en calent. 

- Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera 

que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i 

compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
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- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H). 

b) ESTENEDORES: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de 

dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer 

Director. 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la 

intermèdia i de trànsit. 

Com a mínim estarà composta per: 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu 

quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat 

estesa. 

- Execució de les obres. 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les 

mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà la 

composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més 

gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data 

d'inici dels aplecs a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 

perllongat. 

Deu dies abans del inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 

corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. 

El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el 

seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 

compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la 

velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 

sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar 

ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
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També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben 

ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

- Trams de prova. 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 

cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la 

capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé 

sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les 

necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la 

pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, 

fins a la seva aprovació definitiva. 

- Especificacions de la unitat acabada. 

a) GRANULOMETRIA: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) 

les següents: 

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, 

referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

c) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per cent 

(98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual o superior a 6 

cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de 

ferm inferior a 6 cm. 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals 

respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 

amb cinquanta (50) cops per cara. 

- Control de qualitat. 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la 

NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

- 1 penetració, segons NLT-124/84. 

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

a.2) Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
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 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74. 

 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 

a.3) Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada 

una d'elles: 

 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

b.1) Fabricació: 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra 

per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

Mescla d'àrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per 

la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 

Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra 

per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT-

159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, 

emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 

Cada setmana: 

  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 

per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

b.2) Posada en obra: 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 

limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

b.3) Producte acabat: 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament: 

 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar 

mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 

 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

 - 8 determinacions de gruixos. 
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 - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si l’assaig és 

tan sols en sec) 

L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 

Objectiu 

Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva posada en 

obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis obtinguts desprès de la 

seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre directament relacionat amb les 

característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i amb la qualitat aconseguida. 

Procediment 

La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu 

centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els testimonis extrets 

del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada, sempre que aquests no hagin estat 

deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 

El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assajan solament en 

sec o de vuit (8) si s’assajan en sec i en humit, segons el procediment indicat a continuació. D’aquests 

testimonis es determinaran les densitats i, si s’assajan en sec i en humit, es distribuiran aleatòriament en 

dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà 

de realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de 

mescla. Es considerarà com a lot la fracció de mescla construïda diàriament. 

Resistència en sec 

La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la qual 

cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre hores (4 h). 

L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT-360/91, a 

la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no es disposi de 

càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la realització de 

l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de que es treu el 

testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 

La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 

testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 

R = (2.P)/(.h.d) 

a on, 

 R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 

 P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

      =  Constant 3,14159 

 h     =  Alçada del testimoni, mm 

 D    =  Diàmetre del testimoni, mm 

Resistència en humit 

Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores (24 h) 

submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de assecar-se a l’aire 

seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a 

l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció 

del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la 

temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es 

determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa fórmula i 

procediment en sec. 

Resultats 

Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 

Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts 

en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 

Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors 

obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 

ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent expressió: 

ICt =  Rt(H)/Rt(S)  x 100 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per a 

mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors 

al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
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El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 

S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures podran pre-

sentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 

Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 

d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 

La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de cinc graus 

Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 

A més a més el ICt serà major de 75. 

TIPUS DE MESCLA  ACCEPTACIÓ    REBUIG    

Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 

G-20 i G-25  2.0 1.5 1.6 1.2 

D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 

D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 

 

Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual als 

valors d’acceptació i l’índex ICt  75%. 

En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 

 Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, s’aplicarà una 

penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al 

lot controlat. 

 Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització econòmica 

del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

 Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors de 

rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat 

Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una penalització 

econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 

 En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i 

s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà 

penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir els 

costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 

- Toleràncies geomètriques. 

a) DE COTES I AMPLADA: 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir 

en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa 

de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior 

a la teòrica. 

b) DE GRUIX: 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus 

dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels 

Plànols. 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 

mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 5 

dm2/hm. 
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3.4.4. Regs i tractaments superficials. 

3.4.4.1. Regs d'emprimació. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 

correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Dosificacions. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg 

d'emprimació, a calçades i vorals. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

- Limitacions de l'execució. 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 

3.4.4.2. Regs d'adherència. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004, amb les 

següents prescripcions addicionals: 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 

acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 

A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva la 

utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia 

justificació. 

Control de Qualitat. 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el 

seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de 

Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada 

partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma 

NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb 

el lligant seleccionat. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles de 

paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats 

(2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) 

mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida. 
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Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar un assaig 

de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs d’adherència. 

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a assajar un 

esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el testimoni en dues 

mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest 

procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima 

al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant. 

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu centímetres (10 

cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) capes. El nombre mínim de 

testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la 

superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la 

superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior 

a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 

Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues peces 

simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, mitjançant una 

sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior 

quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 

L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en posició 

horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests punts 

es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta d’unió entre 

les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó 

de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i 

s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de 

les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el momentflector és 

pràcticament nul. 

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la 

càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el 

desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o 

resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les 

resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 

��= (P/2) / S 

essent, 

 ���= Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 

 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

 S = Superfície de la secció transversal, mm2 

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el moment de 

l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 

Resultats 

Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 

��  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  trencament 

dels testimonis corresponents a cada lot. 

Criteris d’acceptació o rebuig 

La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 

temperatura de vint graus Celsius (20 º C) variarà en funció de les capes que el componguin, havent de ser 

igual o superior als valors d’acceptació. 

TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 

         (MPa) 

Rodadura-Intermitja        0.6 

Intermitja-Base         0.4 

Base-Base          0.3 

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 

 Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per compte del 

Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la falta d’adherència 

determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà 

executat per compte del Contractista. 
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 Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) dels 

valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, s’aplicarà una 

penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla bituminosa corresponent al 

lot controlat. 

 

 

 

 

Figura 1. 

 

 

Figura 2. 
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a) Base inferior 

 

b) Recolzament superior 

Figura 3. 

3.4.5. Obres complementàries. 

3.4.5.1. Vorades. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 

- Les vorades i la seva col·locació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una amplada 

igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit centímetres (8 cm). 

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 

3.5. ARMAT. 

3.5.1. Armadures passives en formigó armat. 

3.5.1.1. Els especejaments. 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els plànols, 

indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per garantir la 

correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com “borriquetes”, 

rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla 

d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

3.5.1.2. Els separadors. 

Les armadures inferiors dels paraments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant separadors de 

morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al recobriment. El seu nombre 

serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà superior a 250 kg/cm². 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en plànols 

per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin 

desplaçar-se durant el formigonat.  

Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats i 

després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
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Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir al 

formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho 

estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

3.6. FORMIGONAT. 

3.6.1. Aspectes generals. 

- Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a la 

fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

Per el inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació de 

l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca 

sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que 

les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 

element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

3.6.2. Pla de formigonat. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista seguirà per 

a la bona col·locació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en cada 

unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 

taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del curat serà 

de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal 

garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, 

materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment 

complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que s'aplicaran 

immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament després del 

desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de 

l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 

3.7. ELEMENTS AUXILIARS. 

3.7.1. Encofrats i motlles. 

- Definició. 
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En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

- Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

- Encofrat per a paraments no vistos d'alçats. En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons 

sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o 

qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

- Encofratge pla a alçat, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i encadellades, 

cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i 

quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop 

desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de 

deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

- Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte 

desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar 

amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès 

com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc 

dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment 

s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

3.8. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

3.8.1. Marques vials. 

3.8.1.1. Definició. 

Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies i 

signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 (marques 

viàries convencionals). 

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra els 

punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de la 

senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 

emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal i 

maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 

d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per a 

desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i el 

manteniment fins a la recepció provisional. 

3.8.1.3. Dosificacions per aplicació. 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color blanc i amb 

les dotacions següents: 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de 

marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 

de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
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Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 

metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 

metre quadrat (0,600 kg/m2). 

3.8.1.4. Característiques essencials. 

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 

mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  

CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 

Visibilitat nocturna Coeficient de 

retrorreflexió R’ 

UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  

Angle d’il·luminació:  3.5º 

Angle d’observació:   4.5º 

Il·luminant:    CIE tipus A 

Visibilitat diurna Coordenades 

cromàtiques (x,y) 

Factor de lluminància () 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 Colorímetre de geometria      

45/0 

Il·luminant             D 65 

Observador patró     2º 

Resistència a 

l’esllavissament  

Coeficient de resistència 

a l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 Pèndol  TRL 

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 

3.8.1.5. Execució. 

L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 

preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, temperatura i 

vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 

3.8.1.6. Control de qualitat. 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels materials 

amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 

següents conceptes: 

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

- Tipus i dimensions de la marca viària. 

- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 

- Data d’aplicació. 

- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la durabilitat 

i/o les característiques de la marca viària aplicada. 

3.8.1.6.2. Control de l’aplicació. 

Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 

comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 

Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 

làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 

transversal a ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es col·locaran un 

mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 

Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris següents: 

- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, havent-se de 

realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci
1/2), una pressa de mostres dels materials emprats.  

( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
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- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que s’haurà 

tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es prendran dos (2) 

mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 

Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun d’aquests 

casos: 

- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les mostres, 

els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 

- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 

metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 

- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 

expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al seu 

càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos controls 

que ho havien estat els rebutjats. 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 

mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les dosificacions, sempre 

que ho consideri oportú. 

3.8.1.6.3. Control durant el període de garantia. 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls periòdics de 

les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar “in situ” si compleixen 

les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

 

 

 PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

 

TIPUS DE 
MARCA 

Coeficient de retrorreflexió  

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 

lluminància 

() 

 

 

SRT 
A 30 

dies 

A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent 

(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 

(groga) 

150 0,20 0,45 

 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista als seu 

càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos controls 

d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del termini de 

garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les especificacions 

marcades en aquest Plec. 

3.8.2. Senyalització vertical. 

Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 

destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 

pictogrames. 

Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i per 

això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanal dels 

vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i permanents 

(amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 

3.8.2.1. Senyalització vertical de codi. 
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3.8.2.1.1. Definició. 

Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 

- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de retrorreflectància. 

Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 

elements per a fixar-les als pals de suport. 

- Muntatge de plaques. 

Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 

- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 

Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 

col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 

introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 

A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra 

mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per tal 

d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el termini 

contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

3.8.2.1.2. Control de qualitat. 

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer els 

següents conceptes: 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra. 

- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 

naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 

- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 

- Observacions i incidències que, a criteri del Director de l’Obra, poguessin influir en la durabilitat 

i/o característiques del senyal instal·lats. 

 

 

3.8.2.1.2.a. Control de recepció. 

A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la marca o 

referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel Director de l’Obra. 

Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 

ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 

acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 

- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 

- Identificació del fabricant dels senyals. 

- Comprovació de les dimensions. 

- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 

retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 

lluminància ()), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 

materials. 

I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre de 

peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 

Nombre de senyals del mateix tipus 

En amuntegament 

(N) 

2-

15 

16-

25 

26-

90 

91-

150 

151-

280 

281-

500 

501-

1200 

1201-

3200 

3201-

10000 

10001-

35000 

En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 

 

Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, segons el 

nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o refusable l’aplec i 
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quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del laboratori acreditat. Els 

nombres per decidir seran els de la taula:  

 

 

 

 

 

Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de 
senyals del mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  

Nivell de qualitat acceptable: 4,0 

Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-

13 

20 32 50 80 125 

Màxim d’unitats defectuoses per 

acceptació 

0 1 2 3 5 7 10 

Mínim d’unitats defectuoses per 

a rebuig 

1 2 3 4 6 8 11 

 

Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, seran 

desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de nou, assajar-

los i muntar-los una altra vegada. 

3.8.2.2. Senyalització vertical en alumini. 

3.8.2.2.1. Definició. 

La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i prèvia 

aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs següents:  

- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs d'acord 

amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i la 

verificació de gàlibs. 

- El replanteig dels senyals. 

- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs l'entibació i l'esgotament si s'escau. 

- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a l'abocador 

inclòs el cànon d'abocament. 

- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, panells i 

qualsevol altre material necessari per a l'acabament del senyal. 

- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 

- La col·locació d'ancoratges. 

- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, panells, etc. 

- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 

- La retirada de la senyalització d'obres. 

- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  

L'execució de l'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els corresponents 

articles d'aquest plec. Una vegada executada l'excavació, la Direcció d'Obra examinarà el terreny de 

recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment per al fonament.  

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que les 

irregularitats de l'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 

3.8.2.2.2. Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 

Abans del inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva comprovació i 

aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips materials i 

humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, Aquestes instal·lacions 

i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans esmentades.  
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El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per complir 

les especificacions del present Plec de Condicions.  

La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions d'aptitud per al 

bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser substituït per altre personal 

que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  

3.8.2.2.3. Replanteig. 

Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària d’orientació de 

Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  

El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 

coneixement d'aquest manual.  

El replanteig dels senyals es realitzarà amb l'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre (PK + 

distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de  7 m. En 

primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es comprovaran els 

gàlibs, la visibilitat i l'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra aprovi la implantació, es 

procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva mitjançant estaques 

formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra decideixi modificar la implantació 

dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció 

General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha 

assenyalat abans.  

3.8.2.2.4. Càlculs resistents. 

El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 

constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  

Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  

- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.  

- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  

S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per l'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. La 

deformació de les plaques per l'acció del vent no superarà la centèsima de la llum. A les comarques de 

l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui exposada al vent 

s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul estàtics i resistents. 

El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es tindran en 

compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una relació d'ambdós 

coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 N/mm2 en el fons del 

fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà modificar aquests límits una 

vegada examinat el terreny.  

3.8.2.2.5. Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 

Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i quantitatives 

exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori d'assaigs 

homologat.  

Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 

Resistència estructural: Tracció. 

 Plec i desplegada. 

 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 

Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 

Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 

 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 

 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 

Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 

- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 

- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot arreu i 

en totes les direccions sobre la superficie del panell. 

3.8.2.2.6. Disposició dels panells i suports. 

La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 

 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
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HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 

VERTICAL 220 cm + 15 cm 

 

En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris que 

estableixi el projecte o la direcció d’obra. 

A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 

En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de l’extrem 

de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la banda de la calçada. 

El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  

En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart (1/4) de 

l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 

En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en cas 

d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de carreteres la 

distància serà de Hb/4. 

3.8.2.2.7. Documentació de la senyalització realitzada. 

Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un comunicat 

de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  

En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes aquelles 

incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  

La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat les 

alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre dels passeigs 

i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, d’incorporar en els 

esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  

En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  

- Data de col·locació del senyal. 

- Tipus de senyal col·locat. 

- Text. 

- Tipus de suport. 

- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat amb 

odómetre (PK + distància en metres). 

- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 

- Fotografia a curta distància. 

Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a càrrec de 

l'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra en suport 

informàtic.  

3.8.2.3. Període de garantia. 

Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i intal·lats amb 

caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord amb les normes 

lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de fabricació, o de quatre (4,5) 

anys i sis mesos des de la instal·lació. 

El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) mesos 

abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis (6) mesos 

abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en condicions 

adequades. 

3.9. OBRES DIVERSES 

3.9.1. Elements prefabricats 

El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i memòria de 

càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a més a més de les 

dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural considerat , la definició de 

les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament 

de l’armadura i de comprovació de la fissuració en aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de les 

Obres. També haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels 

materials del prefabricat. 
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4. AMIDAMENT I ABONAMENT. 

4.1. MOVIMENT DE TERRES. 

4.1.1. Treballs preliminars. 

4.1.1.1. Aclariment i esbrossada. 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, 

així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

4.1.1.2. Enderrocs i demolicions. 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit i 

massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment enderrocats 

i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament 

abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el 

cas d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 

resultants per considerar-s’hi inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al 

Quadre de Preus. 

4.1.1.3. Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les unitats 

d'excavació, terraplè i afermament. 

4.1.2. Excavacions. 

4.1.2.1. Excavació de terra vegetal. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils 

transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, 

càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la 

correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 

podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que puguin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

4.1.2.2. Excavació en desmunt de l'esplanació. 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència 

entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de començar l'excavació 

i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer 

Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als 

perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats 

d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 

millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 

Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o 

aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució 

de les obres. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda.. 
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El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri necessàries per 

la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 

cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per 

emmagatzematges i abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou el 

pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 

ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

4.1.2.3. Excavació de rases, pous i fonaments. 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de 

rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares 

laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions 

de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior 

dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una 

distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior 

de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas 

d'obres situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins 

de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de 

realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes 

sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i 

transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 

podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 

l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu a 

aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

4.1.3. Terraplens i rebliments. 

4.1.3.1. Terraplens o pedraplens. 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 

inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits 

als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al terraplè o 

pedraplè. 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com 

a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament de 

terraplè segons el tipus definit a projecte. 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs 

en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada 

de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que 

facin falta. 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al procés 

d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la preparació de la 

base de terraplè. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

4.1.3.2. Base de terraplenat o pedraplenat. 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) realment 

executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i terraplè 

generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

4.1.3.3. Rebliments localitzats. 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos 

abans i després dels treballs. 
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Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al 

Quadre de Preus. 

4.1.3.4. Rebliment de rases, pous o fonaments. 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat amb els 

criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert que s’hagi efectuat 

dintre el volum excavat.  

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

4.1.4. Acabats. 

4.1.4.1. Allisada de talussos. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les unitats 

d'excavació, terraplè i afermament. 

4.1.4.2. Reatalusat en desmunts. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les unitats 

d'excavació, terraplè i afermament. 

4.1.4.3. Aportació i extensió de terra vegetal. 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre perfils 

transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels 

plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà segons el 

preu unitari establert en el quadre de preus: 

- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 

- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 

4.1.5. Obres diverses. 

4.1.5.1. Camins d’accessos als talls. 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la D.O., 

amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

4.2. DRENATGE. 

4.2.1. Cunetes i baixants. 

4.2.1.1. Cunetes de formigó executades a l'obra. 

L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament s'efectuarà 

aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest preu inclou 

l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofrat, mostres, etc. i qualsevol material, maquinària o 

element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 

4.2.1.2. Baixants prefabricades. 

Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats sobre el 

terreny. 

L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura al 

Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

4.2.2. Tubs, pericons i boneres. 

4.2.2.1. Pericons i pous. 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui 

al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, 

armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per 

a formació d'escales de gat.   

Així mateix, el pous embornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el 

Quadre de preus. 

4.2.2.2. Claveguerons de formigó. 
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Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu inferior, 

descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. Al anomenat amidament 

s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la canella o bateria de canonades. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclòs la base i el 

reblert de formigó. 

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i abonaran 

com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els brocs laterals 

d’entrada i sortida. 

4.2.2.3. Tubs de PVC 

Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al 

terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al quadre 

de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera amb formigó 

de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus de formigó, i totes 

aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de l’excavació i el reblert de la rasa. 

4.2.2.4. Drens. 

Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. S’abonaran segons 

el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els conceptes inclosos en la 

definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de material filtarnt i el geotextil, 

subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera d’assentament, el formigonat de la 

solera. 

4.2.2.5. Brocs i enmacats 

Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran segons 

els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels passos salvacunetes 

s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix 

criteri. 

L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 

quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i la base de 

formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 

4.2.3. Drens subterranis, material filtrant. 

4.2.3.1. Drens subterranis. 

L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al terreny. 

Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la secció de 

cada dren. 

El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el preu 

s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució del dren 

subterrani. 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat d'obra. 

4.2.3.2. Rebliments localitzats de material filtrant. 

Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència 

entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar 

la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 

D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de drenatge, 

havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 

 

4.2.4. Desgüassos 

Els desgüassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de preus. El 

preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desgüàs i la seva correcta connexió amb la resta 

d’elements de drenatge. 

4.3. AFERMATS. 

4.3.1. Capes granulars. 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 
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4.3.1.1. Tot-u artificial. 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les 

seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la 

minva de gruixos de capes subjacents. 

4.3.1.2. Terres estabilitzades amb ciment. 

L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment 

estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No 

s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats superiors a 

les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir dels metres 

quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control. 

4.3.2. Mescles bituminoses. 

4.3.2.1. Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus, 

mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions 

tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït 

dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre 

densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran 

inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran 

d'abonament les escreixes laterals. 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 

obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. 

En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 

4.3.3. Regs i tractaments superficials. 

4.3.3.1. Regs d'emprimació. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als 

plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.3.3.2. Regs d'adherència. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2),segons les seccions tipus que figuren als 

plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.4. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

4.4.1. Armadures utilitzades en el formigó armat. 

4.4.1.1. Armadures passives 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al pes de 

quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'Enginyer Director. 

Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràncies de laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 

lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalcaments encara que 

no estiguin previstos als plànols. 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte d'amidament i 

abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

4.4.2. Formigons. 

4.4.2.1. Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, amb les 

següents particularitats i excepcions: 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de l'execució 

de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 

drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al preu 

d'aquestes unitats. 
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- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 

Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització de tots 

els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i quantes operacions 

siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el previst broll 

d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

4.4.3. Elements auxiliars. 

4.4.3.1. Encofrats i motlles. 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord 

amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, 

caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, 

mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 

necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

4.5. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

4.5.1. Marques vials. 

Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran pels 

metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada amidament 

dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 

Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats (m2) 

totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

4.5.2. Senyalització vertical. 

4.5.2.1. Senyals verticals de codi. 

Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 

determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre d’unitats 

(Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-

aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les àrees 

que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea s’amidaran, les 

plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa col·locada, i s’abonaran 

per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 

4.5.2.2. Plaques i panells d’alumini. 

Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 

realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 

figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 

- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 

- Els càlculs resistents del senyal. 

- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 

4.5.2.3. Pals de suport i fonaments. 

Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals de 

codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre d’unitats (u) 

realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al Quadre de Preus 

nº 1. 

Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals (m) 

realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 

figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra.Les bases de subjecció dels pals de 

suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) col·locada, segons les mides que 

s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el subministrament dels perns 

d'ancoratge (sense la seva col·locació). 

Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides que 

figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per escrit de la 
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Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació tècnica de la 

Direcció d’Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització d'obra i la seva retirada. 

- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 

- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 

- El subministrament de formigó. 

- Els excessos d'excavació i formigó. 

- El vibrat, curat i l'arremolinat de la superfície vista. 

- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 

- La reposició del paviment enderrocat. 

- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 

- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva implantació 

segons les especificacions del procés d’execució.  

4.5.2.4. Pòrtics i banderoles. 

Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs de braços 

al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de cada tipus es farà comptant el 

nombre d’unitats (U) realment col·locades, i l’abonament, al que s’inclouen els fonaments, per aplicació 

a l’amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 

4.5.3. Barrera de seguretat. 

Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb o sense 

separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) esmentat al Quadre 

de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur col·locació, s’amidaran 

pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams de cada tipus, en metres 

(m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 

Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, cargols, 

captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats realment col·locades 

de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 

l’amidament. 

4.5.4. Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 

L’amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es farà per el nombre 

de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. S’abonaran per aplicació a cada 

amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 

4.5.5. Abalisament. 

Els panells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces de fixació al 

suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu unitari 

corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 

Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) s’amidaran pel nombre d’unitats realment col·locades i 

s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº1. 

Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 

col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 

l’amidament. 

Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 

col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 

l’amidament. 

Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a part en estar 

inclosos a la barrera. 

Lleida, Novembre de 2016 

 

 

Jordi Domingo Masanés 

Enginyer Civil 
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PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 01  ALCALDE FUSTER
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 2,000 7,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 01  ALCALDE FUSTER
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 area total 272,000 272,000 C#*D#*E#*F#
2 resta aglomerat -181 -181 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 181,000 8,000 1.448,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.448,000

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 area total 272,000 0,100 27,200 C#*D#*E#*F#
2 resta aglomerat -181 0,100 -18,1 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,100

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador, aportació isegellat amb
formigó,  inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 2

Àmbit 01  ALCALDE FUSTER
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 01  XARXA DE DRENATGE

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn,
inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la
rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat classe
D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 01  ALCALDE FUSTER
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 02  XARXA AIGUA POTABLE

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 51,000 0,400 0,600 12,240 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 20,000 0,400 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,040

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 51,000 0,400 0,300 6,120 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 3

3 esquerra 20,000 0,400 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
4 DEDUIR TUB 71,000 -,005 -,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,165

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 51,000 0,400 0,300 6,120 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 20,000 0,400 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,520

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 51,000 0,400 0,600 12,240 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 20,000 0,400 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
5 ESPONJAMENT P 20,000 3,408 PERORIGEN(G1:

G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 20,448

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 01  ALCALDE FUSTER
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 04  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 82,000 0,500 0,600 24,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 0,500 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,100

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.
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AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 82,000 0,500 0,300 12,300 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 0,500 0,300 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,050

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 82,000 0,500 0,600 24,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 0,500 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#
3 esponjament P 20,000 5,220 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 31,320

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn 125, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i formació de
dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,000

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic

AMIDAMENT DIRECTE 87,000

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat 80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de
sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe D400. totalment
instal·lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 01  ALCALDE FUSTER
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 05  XARXA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales conversions 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 5

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 9,000 0,400 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 9,000 0,400 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 9,000 0,400 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#
2 esponjament P 20,000 0,576 PERORIGEN(G1:

G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 3,456

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FGENDEND2 U Partida d'abonament íntegre per servei afectat de xarxa de mitja tensió referencia endesa EQ6IS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 01  ALCALDE FUSTER
Capítol 04  PAVIMENTS

1 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i piconatge
del material al 98% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àrea total 272,000 0,100 27,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,200

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i piconatge vibrat ,
acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àrea total 272,000 0,150 40,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8
elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àrea total 272,000 272,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,000

4 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120 9,000 1,000 1,200 0,100 1,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,080

5 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120x20 cm x 5 mm 9,000 0,440 0,005 7.850,000 155,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,430

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 01  ALCALDE FUSTER
Capítol 05  ENJARDINAMENT

1 PACONNEX ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm, inclosa alta i comptador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

4 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
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AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via
infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 1,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 20,000 1,800 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 10,800

14 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra, menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles,
granulometria amb fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de diàmetre superior a
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25 mm) a granel, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 1,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

15 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

16 GR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

17 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm
de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Unitat d'escocell d'1x1x1 m 9,000 3,200 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

18 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori
en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 01  ALCALDE FUSTER
Capítol 06  MOBILIARI URBÀ

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres 9,000 120,000 1.080,000 C#*D#*E#*F#
2 escossells 100x120x20 cm x 5 mm 9,000 0,440 0,005 7.850,000 155,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.235,430

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 2,000 7,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 F21R12A0 U Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 G21B1006 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, abocador autoritzat o acopi a la mateixa obra, d'elements de
vialitat i mobiliari urbà, incloent la seva recol·locació en cas que sigui necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals verticals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 papereres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 bancs de formigó 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
2 127,000 127,000 C#*D#*E#*F#
3 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 657,000

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 550,000 8,000 4.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.400,000

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 657,000 0,300 197,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,100

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador, aportació isegellat amb
formigó,  inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 657,000 0,300 197,100 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 20,000 39,420 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 236,520

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 01  XARXA DE DRENATGE

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn,
inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la
rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 11

1 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat classe
D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 02  XARXA AIGUA POTABLE

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 120,000 0,400 0,600 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 120,000 0,400 0,300 14,400 C#*D#*E#*F#
3 DEDUIR TUB 120,000 -,005 -,6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 1.120,000 0,400 0,300 134,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,400

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 120,000 0,400 0,600 28,800 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 12

4 ESPONJAMENT P 20,000 5,760 PERORIGEN(G1:
G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 34,560

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 1,000 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 04  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 113,000 0,500 0,600 33,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,900

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 113,000 0,500 0,300 16,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,950

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 113,000 0,500 0,600 33,900 C#*D#*E#*F#
2 esponjament P 20,000 6,780 PERORIGEN(G1:

G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 40,680

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn 125, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i formació de
dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 113,000

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic

AMIDAMENT DIRECTE 113,000

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat 80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de
sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe D400. totalment
instal·lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 04  PAVIMENTS

1 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i piconatge
del material al 98% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.412,000 0,300 423,600 C#*D#*E#*F#
2 a deduir zones enjardinades -1 40,000 0,300 -12 C#*D#*E#*F#
3 -1 9,000 0,300 -2,7 C#*D#*E#*F#
4 -1 7,000 0,300 -2,1 C#*D#*E#*F#
5 -1 26,000 0,300 -7,8 C#*D#*E#*F#
6 -1 40,000 0,300 -12 C#*D#*E#*F#
7 -1 30,000 0,300 -9 C#*D#*E#*F#
8 -1 25,000 0,300 -7,5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,500

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i piconatge vibrat ,
acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.412,000 0,200 282,400 C#*D#*E#*F#
2 a deduir zones enjardinades -1,000 40,000 0,150 -6,000 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 9,000 0,150 -1,350 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 7,000 0,150 -1,050 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 26,000 0,150 -3,900 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 40,000 0,150 -6,000 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 30,000 0,150 -4,500 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 25,000 0,150 -3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,850

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8
elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampes 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 F9F1I104 M2 Paviment de llambordins prefabricats ICA o similar de 24/16/8 cm de color a definir per la d.f., col.locats amb
morter de ciment m-8, resistència >175 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.412,000 1.412,000 C#*D#*E#*F#
2 a deduir zones enjardinades -1,000 40,000 -40,000 C#*D#*E#*F#
3 -1,000 9,000 -9,000 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 7,000 -7,000 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 26,000 -26,000 C#*D#*E#*F#
6 -1,000 40,000 -40,000 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 30,000 -30,000 C#*D#*E#*F#
8 -1,000 25,000 -25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.235,000

5 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
2 reposició 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

6 F965A6DD M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada c3 17x28 cm, classe r 5 (une 127025), col.loda sobre
base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 G975RI10 M Rigola prefabricada de formigó de 20x20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 G9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 15

1 12,000 7,500 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

9 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120x20 cm x 5 mm 11,000 0,440 0,005 7.850,000 189,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,970

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 01  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Xarxa drenatge 1,000 50,000 0,800 0,800 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Xarxa reg 1,000 62,000 0,800 0,800 39,680 C#*D#*E#*F#
5 Construcció jardineres 1,000 167,700 0,300 0,150 7,547 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,227

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Parterre sobrants 23,490 0,300 7,047 C#*D#*E#*F#
3 28,170 0,300 8,451 C#*D#*E#*F#
4 42,010 0,300 12,603 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,101

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada existent 1,000 137,220 0,200 0,100 2,744 C#*D#*E#*F#
2 Construcció jardineres amb xapa 1,000 160,700 0,300 0,150 7,232 C#*D#*E#*F#
3 Parterre sobrants 1,000 93,700 0,300 28,110 C#*D#*E#*F#
5 Percentatge "A origen" P 20,000 7,617 PERORIGEN(G1:

G4, C5)

TOTAL AMIDAMENT 45,703

4 FR3P2312 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.1 25,000 0,350 8,750 C#*D#*E#*F#
3 a.2 31,800 0,350 11,130 C#*D#*E#*F#
4 a.3 21,700 0,350 7,595 C#*D#*E#*F#
5 a.4 14,200 0,350 4,970 C#*D#*E#*F#
6 a.5 28,900 0,350 10,115 C#*D#*E#*F#
7 a.6 4,000 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#
8 a.7 3,200 0,350 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,080

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 02  LÍMITS I TANCAMENTS

1 FQ3ACORT m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 800 mm d'alçària de mitja, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada amb base de formigó, inclosa puntura interior de base asfàltica per
impermeabilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.1 27,200 27,200 C#*D#*E#*F#
3 a.2 28,220 28,220 C#*D#*E#*F#
4 a.3 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
5 a.4 21,280 21,280 C#*D#*E#*F#
6 a.5 38,070 38,070 C#*D#*E#*F#
7 a.6 11,600 11,600 C#*D#*E#*F#
8 a.7 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#

10 Entorn protecció arbrat
11 a.2 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
12 a.3 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
13 a.4 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
14 a.4 5,120 5,120 C#*D#*E#*F#
15 a.5 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
16 a.5 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
17 a.6 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
18 a.7 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,490

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 03  SUBMINISTRAMENT ARBRAT I ARBUSTIVA
Sots-Activitat 01  ÀREA A.1

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
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AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 17

1 FR412RAN u Subministrament d'Acer palmatum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FR46AKA1 u Subministrament de Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 FR43462B u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 03  SUBMINISTRAMENT ARBRAT I ARBUSTIVA
Sots-Activitat 02  ÀREA A.2

1 FR434C2B u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FR43462B u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FR4D4L33 u Subministrament d'Erysimum 'Apricot Twist' en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.2 6,000 22,000 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

4 FR4D4234 u rysimum linifolium 'variegatum', en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.2 6,000 10,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 FR42462B u Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 03  SUBMINISTRAMENT ARBRAT I ARBUSTIVA
Sots-Activitat 03  ÀREA A.3

1 FR4H9K31 u Subministrament de Salvia leucantha en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.3 4,000 11,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 FR4H9234 u Subministrament de Salvia 'Indigo Spires' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.3 4,000 11,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 FR412F2B u Subministrament d'Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FR42462B u Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 03  SUBMINISTRAMENT ARBRAT I ARBUSTIVA
Sots-Activitat 04  ÀREA A.4

1 FR412F2B u Subministrament d'Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ER4EP836 u Subministrament d'Hydrangea querquifolia 'Amethyst' d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.4 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 ER4EE251 u Subministrament de Hydrangea querquifolia 'Snow Queen' en contenidor de 3 l

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.4 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 03  SUBMINISTRAMENT ARBRAT I ARBUSTIVA
Sots-Activitat 05  ÀREA A.5

1 FR412F2B u Subministrament d'Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FR42462B u Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FR434C2B u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FR4AYJ11 u Subministrament de Carex oshimensis 'Evergold' en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.5 6,000 12,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 FR4A9421 u Subministrament de Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.4 6,000 17,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 03  SUBMINISTRAMENT ARBRAT I ARBUSTIVA
Sots-Activitat 06  ÀREA A.6

1 FR4EW232 u Subministrament de Mahonia aquifolium d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.6 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 03  SUBMINISTRAMENT ARBRAT I ARBUSTIVA
Sots-Activitat 07  ÀREA A.7

1 FR4DT233 u Subministrament d'Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.7 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 04  PLANTACIONS
Sots-Activitat 01  ÀREA A.1

1 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

2 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 04  PLANTACIONS
Sots-Activitat 02  ÀREA A.2

1 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 192,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 04  PLANTACIONS
Sots-Activitat 03  ÀREA A.3

1 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 88,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 04  PLANTACIONS
Sots-Activitat 04  ÀREA A.4

1 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

2 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 04  PLANTACIONS
Sots-Activitat 05  ÀREA A.5

1 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 174,000

EUR
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2 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 04  PLANTACIONS
Sots-Activitat 06  ÀREA A.6

1 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 04  PLANTACIONS
Sots-Activitat 07  ÀREA A.7

1 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 05  XARXA DE REG
Sots-Activitat 01  ÀREA 01

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 65,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 05  XARXA DE REG

EUR
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Sots-Activitat 02  ÀREA 02

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 05  XARXA DE REG
Sots-Activitat 03  ÀREA 03

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 05  XARXA DE REG
Sots-Activitat 04  ÀREA 04

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 05  XARXA DE REG
Sots-Activitat 05  ÀREA 05

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 05  XARXA DE REG
Sots-Activitat 06  ÀREA 06

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 18,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 05  XARXA DE REG
Sots-Activitat 07  ÀREA 07

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 05  XARXA DE REG
Sots-Activitat 08  INTERIOR PLAÇA

1 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

2 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 05  XARXA DE REG
Sots-Activitat 09  PERICONS

1 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 162,000

3 PACONNEXIRE pa Partida alça da de connexió de reg

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 25

4 FJSA1021HBB0 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat. Article: ref. SVC-200 de la sèrie Programadors autònoms de HUNTER

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FN316324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FN318324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FNER2551 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FNER2461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FN7615D2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 06  XARXA DE DRENATGE

1 FD5A5A05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

2 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm
de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 Unitat d'escocell d'1x1x1 m 35,000 3,200 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

3 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori
en T i tap de coronació en l'escocell.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 05  ENJARDINAMENT
Activitat 07  ACABATS

1 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 a.1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 a.2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 a.3 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
5 a.4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
6 a.5 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
7 a.6 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#
8 a.7 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,300

2 PAIMPREVIS pa Partida a justificar en concepte de balisament i senyalització de les obres, proteccions i manteniment
d'accessos a comerços, pàrquings i vivendes mitjançant passeres metàl·liques, planxes d'acer i altres elements
de protecció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 07  REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT
Activitat 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1G110 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant , incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 continua 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 discontinua aparcaments 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

2 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent , incloent el premarcatge

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cebrejat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 linia de retenció 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 07  REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT
Activitat 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 SVERTI02 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 29)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 SVERTI05 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 32)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GBB21501 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat de 60x90 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentde, inclos el suport vertical galvaniçat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Començament Zona ·30 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GBBZ1210 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5 m d'altura, per a la col·locació de senyals de trànsit en
vies urbanes, inclòs fonamentació i col·locació. (p - 53)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 08  SERVEIS AFECTATS

1 SGAS001 PA Partida Alçada a justificar en concepte d'afectació a la xarxa de gas natural
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 STELEF001 PA Partida Alçada a justificar en concepte d'afectacions a la xarxa de telecomunicacions

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 09  FONT ORNAMENTAL
Activitat 01  ELEMENT ESCULTÒRIC

1 FONTORNAM Pa Partida alçada a justificar de subministre i col·locació de font ornamental amb composició tipus esferes de pedra
arenisca pulida o proposta similar amb funcionament de xorro mullant de l'element escultòric. Inclou peana de
subjecció, vas i impermeabilització, amb una àrea màxima d'ocupació de 12 m2.Tot completament
acabat,instal·lat i posada en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 09  FONT ORNAMENTAL
Activitat 02  HIDRÀULICA I VALVULERIA

1 G2221P21 M3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i/o manuals, incloses parts proporcionals de roca, càrrega
mecànica del material excavat, inclòs treballs nocturns si s'escau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Dipòsit 1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,500

2 G2421541 M3 Càrrega i transport de terres, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 12 t, carregat amb mitjans
mecànics, inclòs taxes d'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Dipòsit 1,000 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament P 20,000 0,100 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 0,600

3 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FN41BOMB u Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, amb
cable de connexió  de 10 m de llargària, instal·lada al fons del pou

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EJ712793 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 250 l de capacitat, col·locat sobre bancada
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PACONNEXELE pa Partida alçada a justificar de cablejat i elements elèctrics i de protecció en armari existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PACONNEXCL pa Partida alçada de connexió  de desaigüe de la font a sanejament existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PACONNEXIAI pa Partida alçada a justificar de connexió d'aigua a comptador existent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FD5E1J57 u Canal d' acer galvanitzat de tipus reixa i sortida horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de
100 a 200 mm d'alçària i de 1000 mm de llargària, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 12,560

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 10  MOBILIARI URBÀ
Activitat 01  BANCS I PAPERERES

1 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o similar amb llistons de fusta tecnológica a
baswe de residus de fusta i plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans mecànics i
cargoleria d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FQ11MOY2 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT ´´Image´´ o similar amb llistons de fusta
tecnológica a baswe de residus de fusta i plàstics reciclats i impressió láser d'imatge a determinar per
l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer
inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 02  PLAÇA PARE SANAHUJA
Capítol 10  MOBILIARI URBÀ
Activitat 02  ELEMENTS DE PROTECCIÓ
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1 FQ421311 U Pilona d'acer INOX. model HOSPITALET o similar amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma
cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. A determinar per la DF.
Totalment col.locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FQ10CUB2 U Subministre i col.locació cub model dau mix o similar de color a definir per la d.o. de 60x40 cm i 50 cm d'alçada
i 294 kg de pes, ancorat al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 03  MARIA SAURET TRAM 1
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 03  MARIA SAURET TRAM 1
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
2 119,000 119,000 C#*D#*E#*F#
3 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 367,000 8,000 2.936,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 202,000 8,000 1.616,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4.552,000

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RASANTEIG VORERES 216,000 0,100 21,600 C#*D#*E#*F#
2 119,000 0,100 11,900 C#*D#*E#*F#
3 35,000 0,100 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador, aportació isegellat amb
formigó,  inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 03  MARIA SAURET TRAM 1
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 01  XARXA DE DRENATGE

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn,
inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la
rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat classe
D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 03  MARIA SAURET TRAM 1
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 02  XARXA AIGUA POTABLE

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 62,000 0,400 0,600 14,880 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 42,000 0,400 0,600 10,080 C#*D#*E#*F#
4 50,000 0,000 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,960

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 62,000 0,400 0,300 7,440 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 42,000 0,400 0,300 5,040 C#*D#*E#*F#
4 50,000 0,400 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#
5 DEDUIR TUB 154,000 -,005 -,77 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,710

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 62,000 0,400 0,300 7,440 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 42,000 0,400 0,300 5,040 C#*D#*E#*F#
4 50,000 0,400 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,480

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 62,000 0,400 0,600 14,880 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 42,000 0,400 0,600 10,080 C#*D#*E#*F#
4 50,000 0,400 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
5 ESPONJAMENT P 20,000 7,392 PERORIGEN(G1:

G4,C5)
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TOTAL AMIDAMENT 44,352

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 localització escomeses 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 03  MARIA SAURET TRAM 1
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 04  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 12,000 0,500 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 0,500 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 12,000 0,500 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 0,500 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 12,000 0,500 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 0,500 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
3 esponjament P 20,000 1,200 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 7,200

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn 125, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i formació de
dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2d125 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat 80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de
sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe D400. totalment
instal·lada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 03  MARIA SAURET TRAM 1
Capítol 04  PAVIMENTS

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i piconatge vibrat ,
acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,000 1,850 0,150 17,205 C#*D#*E#*F#
2 62,000 4,400 0,150 40,920 C#*D#*E#*F#
3 32,550 1,850 0,150 9,033 C#*D#*E#*F#
4 100,800 1,000 0,150 15,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,278

2 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8
elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,000 2,000 124,000 C#*D#*E#*F#
2 24,600 2,000 49,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,200

3 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 62,000 1,700 105,400 C#*D#*E#*F#
2 62,000 2,350 145,700 C#*D#*E#*F#
3 100,800 100,800 C#*D#*E#*F#
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4 32,600 1,700 55,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,320

4 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encintats 2,000 42,000 0,200 0,200 3,360 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,000 0,200 0,200 0,240 C#*D#*E#*F#
3 2,000 32,550 0,200 0,200 2,604 C#*D#*E#*F#
4 4,000 9,600 0,200 0,200 1,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,740

5 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i piconatge
del material al 98% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 1,000 279,000 0,300 83,700 C#*D#*E#*F#
2 voreres 1,000 284,000 0,100 28,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,100

6 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 61,000 3,000 0,040 2,420 17,714 C#*D#*E#*F#
2 32,000 3,000 0,040 2,420 9,293 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,007

7 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 61,000 3,000 0,060 2,420 26,572 C#*D#*E#*F#
2 32,000 3,000 0,060 2,420 13,939 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,511

8 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 61,000 3,000 183,000 C#*D#*E#*F#
2 32,000 3,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,000

9 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2
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PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 61,000 3,000 183,000 C#*D#*E#*F#
2 32,000 3,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,000

10 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120x20 cm x 5 mm 11,000 0,440 0,005 7.850,000 189,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,970

11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120 10,000 1,000 1,200 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 03  MARIA SAURET TRAM 1
Capítol 05  ENJARDINAMENT

1 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

2 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

3 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

4 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 37

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via
infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra, menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles,
granulometria amb fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de diàmetre superior a
25 mm) a granel, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 1,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

13 FR451C2B u Subministrament de Quercus palustris ´´Green Pillar´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 11,000

14 FR412S6M u Subministrament d'Acer palmatum Atropurpureum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 4 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

15 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 15,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

16 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,000

17 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm
de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Unitat d'escocell d'1x1x1 m 11,000 3,200 35,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,200

18 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori
en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 03  MARIA SAURET TRAM 1
Capítol 06  MOBILIARI URBÀ

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres 6,000 120,000 720,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 120,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.320,000

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 04  PASSATGE SANTA ISABEL
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 04  PASSATGE SANTA ISABEL
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,000

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 268,000 8,000 2.144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.144,000

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rasanteig voreres 52,000 0,100 5,200 C#*D#*E#*F#
2 50,000 0,100 5,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 0,100 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,900

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador, aportació isegellat amb
formigó,  inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 04  PASSATGE SANTA ISABEL
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 01  XARXA DE DRENATGE

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn,
inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la
rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat classe
D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 04  PASSATGE SANTA ISABEL
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 02  XARXA AIGUA POTABLE

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 53,000 0,400 0,600 12,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,720

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 53,000 0,400 0,300 6,360 C#*D#*E#*F#
3 DEDUIR TUB 53,000 -,005 -,265 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,095

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 53,000 0,400 0,300 6,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,360

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 53,000 0,400 0,600 12,720 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 20,000 2,544 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 15,264

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 04  PASSATGE SANTA ISABEL
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 04  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 65,000 0,500 0,600 19,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 11,000 0,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,800

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 65,000 0,500 0,300 9,750 C#*D#*E#*F#
2 1,000 11,000 0,500 0,300 1,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,400

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 65,000 0,500 0,600 19,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 11,000 0,500 0,600 3,300 C#*D#*E#*F#
3 esponjament P 20,000 4,560 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 27,360

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn 125, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i formació de
dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat 80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de
sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe D400. totalment
instal·lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 04  PASSATGE SANTA ISABEL
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 05  XARXA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales conversions 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 9,000 0,400 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,880

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 9,000 0,400 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 9,000 0,400 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#
2 esponjament P 20,000 0,576 PERORIGEN(G1:

G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 3,456

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 04  PASSATGE SANTA ISABEL
Capítol 04  PAVIMENTS
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1 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i piconatge
del material al 98% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 380,000 0,100 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i piconatge vibrat ,
acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 380,000 0,150 57,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8
elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 04  PASSATGE SANTA ISABEL
Capítol 05  ENJARDINAMENT

1 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra, menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles,
granulometria amb fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de diàmetre superior a
25 mm) a granel, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 GR4FB6D1 u Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 20 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 10,000 50,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 45

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 FR47A23A u Subministrament de Taxus  ´´repandens´´ d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 15,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

5 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

6 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm
de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Unitat d'escocell d'1x1x1 m 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,400

7 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori
en T i tap de coronació en l'escocell.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 04  PASSATGE SANTA ISABEL
Capítol 06  MOBILIARI URBÀ

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres 5,000 120,000 600,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 600,000

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o similar amb llistons de fusta tecnológica a
baswe de residus de fusta i plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans mecànics i
cargoleria d'acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FQ11MOY2 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT ´´Image´´ o similar amb llistons de fusta
tecnológica a baswe de residus de fusta i plàstics reciclats i impressió láser d'imatge a determinar per
l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer
inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 05  CARRER DEL RIU
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 05  CARRER DEL RIU
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 164,000 164,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,000

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 226,000 8,000 1.808,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.808,000

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 164,000 0,100 16,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,400

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador, aportació isegellat amb
formigó,  inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 05  CARRER DEL RIU
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 01  XARXA DE DRENATGE

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn,
inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la
rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat classe
D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 05  CARRER DEL RIU
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 02  XARXA AIGUA POTABLE
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1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 60,000 0,400 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 70,000 0,400 0,600 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,200

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 60,000 0,400 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 70,000 0,400 0,300 8,400 C#*D#*E#*F#
4 DEDUIR TUB 130,000 -,005 -,65 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,950

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 60,000 0,400 0,300 7,200 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 70,000 0,400 0,300 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 60,000 0,400 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 70,000 0,400 0,600 16,800 C#*D#*E#*F#
5 ESPONJAMENT P 20,000 6,240 PERORIGEN(G1:

G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 37,440

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 1,000 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 05  CARRER DEL RIU
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 04  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 60,000 0,500 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 60,000 0,500 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,000 0,300 0,300 0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,270

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 60,000 0,500 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 20,000 4,200 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 25,200

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn 125, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i formació de
dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat 80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de
sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe D400. totalment
instal·lada i en servei.
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 05  CARRER DEL RIU
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 05  XARXA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales conversions 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 8,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,560

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 8,000 0,400 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 8,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
2 esponjament P 20,000 0,512 PERORIGEN(G1:

G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 3,072

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 05  CARRER DEL RIU
Capítol 04  PAVIMENTS

1 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i piconatge
del material al 98% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 390,000 0,100 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i piconatge vibrat ,
acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 390,000 0,150 58,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,500

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8
elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 60,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 60,000 1,300 78,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 60,000 2,800 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 05  CARRER DEL RIU
Capítol 05  ENJARDINAMENT

1 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra, menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles,
granulometria amb fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de diàmetre superior a
25 mm) a granel, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000
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2 GR4FLVD1 u Subministrament d'Osmanthus heterophyllus Variegatus en contenidor de 15 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 5,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 10,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 FR47A23A u Subministrament de Taxus  ´´repandens´´ d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

7 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm
de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Unitat d'escocell d'1x1x1 m 7,000 3,200 22,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,400

8 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori
en T i tap de coronació en l'escocell.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 05  CARRER DEL RIU

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 53

Capítol 06  MOBILIARI URBÀ

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres 7,000 120,000 840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 840,000

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o similar amb llistons de fusta tecnológica a
baswe de residus de fusta i plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans mecànics i
cargoleria d'acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 06  PASSATGE MIQUEL FARGAS
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 06  PASSATGE MIQUEL FARGAS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 54

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 327,000 8,000 2.616,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.616,000

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 65,000 0,100 6,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 63,000 0,100 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador, aportació isegellat amb
formigó,  inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 06  PASSATGE MIQUEL FARGAS
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 01  XARXA DE DRENATGE

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn,
inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la
rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat classe
D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
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PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 55

Àmbit 06  PASSATGE MIQUEL FARGAS
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 02  XARXA AIGUA POTABLE

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 70,000 0,400 0,600 16,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 70,000 0,400 0,300 8,400 C#*D#*E#*F#
3 DEDUIR TUB 70,000 -,005 -,35 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,050

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 70,000 0,400 0,300 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 70,000 0,400 0,600 16,800 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 20,000 3,360 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 20,160

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 1,000 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
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REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 56

Àmbit 06  PASSATGE MIQUEL FARGAS
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 04  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 70,000 0,500 0,600 21,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 70,000 0,500 0,300 10,500 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,000 0,300 0,300 0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,770

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 70,000 0,500 0,600 21,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 20,000 4,800 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 28,800

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn 125, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i formació de
dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat 80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de
sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe D400. totalment
instal·lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 57

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 06  PASSATGE MIQUEL FARGAS
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 05  XARXA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales conversions 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 8,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,560

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 8,000 0,400 0,500 1,600 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 8,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
2 esponjament P 20,000 0,512 PERORIGEN(G1:

G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 3,072

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 06  PASSATGE MIQUEL FARGAS
Capítol 04  PAVIMENTS

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 58

1 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i piconatge
del material al 98% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 457,000 0,100 45,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,700

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i piconatge vibrat ,
acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 457,000 0,150 68,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,550

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8
elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 65,000 3,000 195,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 7,000 0,100 0,200 0,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,280

4 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 262,000 262,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 06  PASSATGE MIQUEL FARGAS
Capítol 05  ENJARDINAMENT

1 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra, menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles,
granulometria amb fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de diàmetre superior a
25 mm) a granel, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 1,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

AMIDAMENTS Data: 08/11/17 Pàg.: 59

1 6,000 10,000 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 FR47A636 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FR472C36 u Subministrament de Pinus mugo subsp. mugo d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FR47A837 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata Aurea d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 5 a 25 l

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

8 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm
de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Unitat d'escocell d'1x1x1 m 9,000 3,200 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

9 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori
en T i tap de coronació en l'escocell.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
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Àmbit 06  PASSATGE MIQUEL FARGAS
Capítol 06  MOBILIARI URBÀ

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres 6,000 120,000 720,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,000

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 07  CARRER DEL GENERAL BRITO I PLACETA
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 2,000 7,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 F21R12A0 U Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes
lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 G21B1006 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, abocador autoritzat o acopi a la mateixa obra, d'elements de
vialitat i mobiliari urbà, incloent la seva recol·locació en cas que sigui necessària.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals verticals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 papereres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 bancs de formigó 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
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Àmbit 07  CARRER DEL GENERAL BRITO I PLACETA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 497,000 497,000 C#*D#*E#*F#
2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
3 371,000 371,000 C#*D#*E#*F#
4 147,000 147,000 C#*D#*E#*F#
5 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
6 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.307,000

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2.094,000 8,000 16.752,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.752,000

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rebaix cota voreres 1.307,000 0,100 130,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,700

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador, aportació isegellat amb
formigó,  inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 07  CARRER DEL GENERAL BRITO I PLACETA
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 01  XARXA DE DRENATGE

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn,
inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la
rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat classe
D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 07  CARRER DEL GENERAL BRITO I PLACETA
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 02  XARXA AIGUA POTABLE

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 200,000 0,400 0,600 48,000 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 170,000 0,400 0,600 40,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,800

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 200,000 0,400 0,300 24,000 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 170,000 0,400 0,300 20,400 C#*D#*E#*F#
4 DEDUIR TUB 71,000 -,005 -,355 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,045

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 AIGUA POTABLE
2 dreta 200,000 0,400 0,300 24,000 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 170,000 0,400 0,300 20,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,400

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 200,000 0,400 0,600 48,000 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 170,000 0,400 0,600 40,800 C#*D#*E#*F#
5 ESPONJAMENT P 20,000 17,760 PERORIGEN(G1:

G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 106,560

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 1,000 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 07  CARRER DEL GENERAL BRITO I PLACETA
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 04  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 12,000 0,500 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 0,500 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 12,000 0,500 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 0,500 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 12,000 0,500 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 0,500 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#
3 esponjament P 20,000 1,200 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 7,200

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn 125, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i formació de
dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2d125 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat 80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de
sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe D400. totalment
instal·lada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 07  CARRER DEL GENERAL BRITO I PLACETA
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 05  XARXA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales conversions 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 12,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,840

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 12,000 0,400 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 12,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#
2 esponjament P 20,000 0,768 PERORIGEN(G1:

G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 4,608

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FGENDEND5 U Partida per ajustament de tapes i marcs de trampilló d'accés a estació transformadora a nou paviment, segons
directives ENDESA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 07  CARRER DEL GENERAL BRITO I PLACETA
Capítol 04  PAVIMENTS

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i piconatge vibrat ,
acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 llambordes 20x10 1.184,000 0,150 177,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,600

2 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i piconatge
del material al 98% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 1.184,000 0,100 118,400 C#*D#*E#*F#
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2 calçada 1,000 703,000 0,300 210,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 329,300

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8
elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 254,000 254,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 717,000 717,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 106,000 106,000 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 10,000 107,700 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 1.184,700

4 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

5 F9F1I104 M2 Paviment de llambordins prefabricats ICA o similar de 24/16/8 cm de color a definir per la d.f., col.locats amb
morter de ciment m-8, resistència >175 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 864,000 864,000 C#*D#*E#*F#
2 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 336,000 336,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.239,000

6 G9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

7 F965A6DD M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada c3 17x28 cm, classe r 5 (une 127025), col.loda sobre
base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
3 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#
4 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#
5 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
6 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 348,000

8 G981U100 M Gual per a vehicles amb lloses de 58x40x10 de formigó prefabricades, inclòs formació dels extrems amb els
mateix tipus de lloses, inclosa l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i
totes les feines adients, totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 G975RI10 M Rigola prefabricada de formigó de 20x20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 247,000 247,000 C#*D#*E#*F#
2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 348,000

10 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 570,000 0,040 2,420 55,176 C#*D#*E#*F#
2 3,000 143,000 0,040 2,420 41,527 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,703

11 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 570,000 0,060 2,420 82,764 C#*D#*E#*F#
2 1,000 143,000 0,060 2,420 20,764 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,528

12 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 570,000 570,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 713,000

13 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 570,000 570,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 713,000

14 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120x20 cm x 5 mm 44,000 0,440 0,005 7.850,000 759,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 759,880

15 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120 44,000 1,000 1,200 0,100 5,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,280

16 F9ESC001 U Formació d'escossell troncocònic especial, de 160 a 300 cm de diàmetre i de 60 a 80 cm d'alçada format per
talús inclinat a base de llambordes de formigó prefabricades de color i texturitzades, amb base de suport de
formigó i pared de blocs 20x40x20, inclosos elements de drenatge interiors i impermeabilització interior amb
pintura bituminosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossels especials 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 07  CARRER DEL GENERAL BRITO I PLACETA
Capítol 05  ENJARDINAMENT

1 PACONNEX ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm, inclosa alta i comptador

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
5 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
7 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
8 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
9 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,000

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#
2 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 455,000

4 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#
2 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 455,000

5 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via
infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clots arbres 53,000 1,000 1,000 53,000 C#*D#*E#*F#
2 parterres 56,000 0,200 11,200 C#*D#*E#*F#
3 29,000 0,200 5,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

14 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 53,000 1,000 1,000 53,000 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 20,000 10,600 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 63,600

15 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterres 56,000 0,400 22,400 C#*D#*E#*F#
2 29,000 0,400 11,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 34,000

16 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

17 GR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 arbres 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

18 FR457A2D u Subministrament de Sophora japonica Regent de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

19 GR46AMA1 u Subministrament de Juniperus x media en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 55,000 5,000 275,000 C#*D#*E#*F#
2 28,000 5,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,000

20 FR3SE412 M2 Encoixinament amb triturat d'esporga , subministrada a granel, escampada amb mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
2 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
3 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

21 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm
de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Unitat d'escocell d'1x1x1 m 53,000 3,200 169,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 169,600

22 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori
en T i tap de coronació en l'escocell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 07  CARRER DEL GENERAL BRITO I PLACETA
Capítol 06  MOBILIARI URBÀ

1 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o similar amb llistons de fusta tecnológica a
baswe de residus de fusta i plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans mecànics i
cargoleria d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 placeta del Riu 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 placeta Av Segre 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 FQ11MOY2 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT ´´Image´´ o similar amb llistons de fusta
tecnológica a baswe de residus de fusta i plàstics reciclats i impressió láser d'imatge a determinar per
l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer
inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 placeta del Riu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 placeta Av Segre 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterres 35,000 0,500 0,005 7.850,000 686,875 C#*D#*E#*F#
2 26,000 0,500 0,005 7.850,000 510,250 C#*D#*E#*F#
3 av segre 6,000 150,000 900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.097,125

4 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 07  CARRER DEL GENERAL BRITO I PLACETA
Capítol 07  SENYALITZACIÓ

1 GBA1G110 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant , incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 discontinua aparcaments 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

2 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent , incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cebrejat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 linia de retenció 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 SVERTI02 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 29)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 SVERTI05 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 32)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GBB21501 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat de 60x90 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentde, inclos el suport vertical galvaniçat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Començament Zona ·30 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GBBZ1210 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5 m d'altura, per a la col·locació de senyals de trànsit en
vies urbanes, inclòs fonamentació i col·locació. (p - 53)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 09  RAMON CASTEJÓN TRAM 1
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 09  RAMON CASTEJÓN TRAM 1
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 59,300 59,300 C#*D#*E#*F#
2 1,000 59,700 59,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,000

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 225,600 8,000 1.804,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.804,800

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 59,300 0,100 5,930 C#*D#*E#*F#
2 1,000 59,700 0,100 5,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,900

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador, aportació isegellat amb
formigó,  inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 09  RAMON CASTEJÓN TRAM 1
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 01  XARXA DE DRENATGE

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn,
inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la
rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat classe
D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 09  RAMON CASTEJÓN TRAM 1
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 02  XARXA AIGUA POTABLE

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 66,000 0,400 0,600 15,840 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 56,000 0,400 0,600 13,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,280

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i canonades.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 66,000 0,400 0,300 7,920 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 56,000 0,400 0,300 6,720 C#*D#*E#*F#
4 DEDUIR TUB 122,000 -,005 -,61 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,030

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 66,000 0,400 0,300 7,920 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 56,000 0,400 0,300 6,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,640

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 66,000 0,400 0,600 15,840 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 56,000 0,400 0,600 13,440 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 20,000 5,856 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 35,136

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 localització escomeses 2,000 5,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 09  RAMON CASTEJÓN TRAM 1
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 04  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 54,000 0,500 0,600 16,200 C#*D#*E#*F#
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2 1,000 13,000 0,500 0,600 3,900 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,100

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 66,000 0,500 0,300 9,900 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,000 0,300 0,300 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,260

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 66,000 0,500 0,600 19,800 C#*D#*E#*F#
2 4,000 1,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 20,000 4,760 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 28,560

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn 125, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i formació de
dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa bàsica de servei de material plàstic

AMIDAMENT DIRECTE 66,000

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat 80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de
sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe D400. totalment
instal·lada i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 09  RAMON CASTEJÓN TRAM 1
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 05  XARXA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales conversions 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 12,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,840

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 12,000 0,400 0,500 2,400 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 12,000 0,400 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#
2 esponjament P 20,000 0,768 PERORIGEN(G1:

G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 4,608

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 creuament calçada 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 09  RAMON CASTEJÓN TRAM 1
Capítol 04  PAVIMENTS

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i piconatge vibrat ,
acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 216,000 0,150 32,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 215,000 0,150 32,250 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 64,650

2 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8
elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estacionament 1,000 44,000 2,000 88,000 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 15,000 13,200 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 101,200

3 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 216,000 216,000 C#*D#*E#*F#
2 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#
3 deduir llambordins aparcament -144 2,000 -288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

4 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 52,000 104,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

5 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i piconatge
del material al 98% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 216,000 0,100 21,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 215,000 0,100 21,500 C#*D#*E#*F#
3 calçada 184,000 0,300 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,300

6 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 182,000 0,040 2,420 17,618 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,618

7 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 182,000 0,060 2,420 26,426 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,426

8 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 182,000 182,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,000

9 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 182,000 182,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,000

10 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120x20 cm x 5 mm 11,000 0,440 0,005 7.850,000 189,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,970

11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120 11,000 1,000 1,200 0,100 1,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,320

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 09  RAMON CASTEJÓN TRAM 1
Capítol 05  ENJARDINAMENT

1 PACONNEX ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm, inclosa alta i comptador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 55,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

4 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

5 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via
infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 11,000 1,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

13 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 1,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 20,000 2,200 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 13,200

14 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra, menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles,
granulometria amb fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de diàmetre superior a
25 mm) a granel, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 1,000 1,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

15 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

16 FR434A2B u Subministrament de Fraxinus ornus ´´Obelisk´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

17 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm
de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Unitat d'escocell d'1x1x1 m 11,000 3,200 35,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,200

18 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori
en T i tap de coronació en l'escocell.

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
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Capítol 06  MOBILIARI URBÀ

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres 6,000 120,000 720,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 120,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o similar amb llistons de fusta tecnológica a
baswe de residus de fusta i plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans mecànics i
cargoleria d'acer inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 FQ11MOY2 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT ´´Image´´ o similar amb llistons de fusta
tecnológica a baswe de residus de fusta i plàstics reciclats i impressió láser d'imatge a determinar per
l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer
inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 09  RAMON CASTEJÓN TRAM 1
Capítol 07  SENYALITZACIÓ

1 GBA1G110 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant , incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 discontinua aparcaments 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent , incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cebrejat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 linia de retenció 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 SVERTI02 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 29)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R-101 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 SVERTI05 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 32)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GBB21501 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat de 60x90 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentde, inclos el suport vertical galvaniçat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GBBZ1210 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5 m d'altura, per a la col·locació de senyals de trànsit en
vies urbanes, inclòs fonamentació i col·locació. (p - 53)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 10  RAMON CASTEJÓN TRAM 2
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 10  RAMON CASTEJÓN TRAM 2
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 458,000 8,000 3.664,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 20,000 8,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.824,000

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 154,000 0,100 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,400

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador, aportació isegellat amb
formigó,  inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 10  RAMON CASTEJÓN TRAM 2
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 01  XARXA DE DRENATGE

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn,
inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la
rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat classe
D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 10  RAMON CASTEJÓN TRAM 2
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 02  XARXA AIGUA POTABLE
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1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 35,000 0,400 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 35,000 0,400 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 32,000 0,400 0,300 3,840 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 32,000 0,400 0,300 3,840 C#*D#*E#*F#
4 DEDUIR TUB -64 -,005 0,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 35,000 0,400 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 35,000 0,400 0,300 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 35,000 0,400 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 35,000 0,400 0,600 8,400 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 20,000 3,360 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 20,160

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 localització escomeses 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 10  RAMON CASTEJÓN TRAM 2
Capítol 04  PAVIMENTS

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i piconatge vibrat ,
acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 267,000 0,150 40,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,050

2 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8
elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estacionament 1,000 28,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 15,000 8,400 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 64,400

3 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

4 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 33,000 0,200 6,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 35,000 0,200 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

5 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i piconatge
del material al 98% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 voreres 1,000 267,000 0,100 26,700 C#*D#*E#*F#
2 calçada 107,000 0,300 32,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,800

6 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 107,000 0,040 2,420 10,358 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,358

7 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 107,000 0,060 2,420 15,536 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,536

8 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

9 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 107,000 107,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,000

10 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120x20 cm x 5 mm 8,000 0,440 0,005 7.850,000 138,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,160

11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120 8,000 1,000 1,200 0,100 0,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 10  RAMON CASTEJÓN TRAM 2
Capítol 05  ENJARDINAMENT

1 PACONNEX ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm, inclosa alta i comptador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 33,000 66,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

4 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via
infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" P 20,000 1,600 PERORIGEN(G1:

G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 9,600

14 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra, menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles,
granulometria amb fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de diàmetre superior a
25 mm) a granel, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 FR434A2B u Subministrament de Fraxinus ornus ´´Obelisk´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm
de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Unitat d'escocell d'1x1x1 m 8,000 3,200 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

18 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori
en T i tap de coronació en l'escocell.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 10  RAMON CASTEJÓN TRAM 2
Capítol 06  MOBILIARI URBÀ
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1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres 8,000 120,000 960,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 960,000

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 12  MARIA SAURET (TRAM2)
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cales localització de serveis 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 12  MARIA SAURET (TRAM2)
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb retroexcavadora amb
martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i
cànon d'abocament de residus inerts.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 355,000 8,000 2.840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.840,000
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3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 136,000 0,100 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador, aportació isegellat amb
formigó,  inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 12  MARIA SAURET (TRAM2)
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 01  XARXA DE DRENATGE

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn,
inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la
rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent quadrat classe
D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 12  MARIA SAURET (TRAM2)
Capítol 03  XARXES DE SERVEIS
Activitat 02  XARXA AIGUA POTABLE

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 AIGUA POTABLE
2 dreta 58,000 0,400 0,600 13,920 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 58,000 0,400 0,600 13,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,840

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a canalitzacions i canonades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 58,000 0,400 0,300 6,960 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 58,000 0,400 0,300 6,960 C#*D#*E#*F#
4 50,000 0,400 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#
5 DEDUIR TUB 116,000 -,005 -,58 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,340

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 58,000 0,400 0,300 6,960 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 58,000 0,400 0,300 6,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,920

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AIGUA POTABLE
2 dreta 58,000 0,400 0,600 13,920 C#*D#*E#*F#
3 esquerra 58,000 0,400 0,600 13,920 C#*D#*E#*F#
4 ESPONJAMENT P 20,000 5,568 PERORIGEN(G1:

G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 33,408

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 localització escomeses I
CONNEXIONS

2,000 8,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 12  MARIA SAURET (TRAM2)
Capítol 04  PAVIMENTS
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1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i piconatge vibrat ,
acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 325,000 0,150 48,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,750

2 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i
textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8
elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APARCAMENT 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 9,000 0,200 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,600

3 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 65,000 1,650 107,250 C#*D#*E#*F#
2 1,000 154,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,250

4 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura
a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat
en central de 3 a 4 cm de gruix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 54,000 0,200 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

5 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb retroexcavadora i piconatge
del material al 98% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 54,000 3,000 0,300 48,600 C#*D#*E#*F#
2 voreres 1,000 325,000 0,100 32,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,100

6 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,000 3,000 2,420 0,040 15,682 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,682

7 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,000 3,000 2,420 0,060 23,522 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,522

8 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,000 3,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

9 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 54,000 3,000 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

10 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120x20 cm x 5 mm 5,000 0,440 0,005 7.850,000 86,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,350

11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 100x120 5,000 1,000 1,200 0,100 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 12  MARIA SAURET (TRAM2)
Capítol 05  ENJARDINAMENT

1 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

3 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via
infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra, menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles,
granulometria amb fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de diàmetre superior a
25 mm) a granel, amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 FR451C2B u Subministrament de Quercus palustris ´´Green Pillar´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 FR412S6M u Subministrament d'Acer palmatum Atropurpureum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 4 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

15 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 15,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

16 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 25x25x25
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

17 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm
de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Unitat d'escocell d'1x1x1 m 6,000 3,200 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

18 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre
i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori
en T i tap de coronació en l'escocell.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 12  MARIA SAURET (TRAM2)
Capítol 06  MOBILIARI URBÀ
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1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres 5,000 120,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer incorporat i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 12  MARIA SAURET (TRAM2)
Capítol 07  SENYALITZACIÓ

1 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent , incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia de retenció 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
2 LLETRES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

2 SVERTI02 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 29)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 SVERTI05 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 32)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GBB21501 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat de 60x90 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentde, inclos el suport vertical galvaniçat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GBBZ1210 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5 m d'altura, per a la col·locació de senyals de trànsit en
vies urbanes, inclòs fonamentació i col·locació. (p - 53)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 13  CARRER DEL COMERÇ
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1 G21B100X U Retirada de l pilona de fosa dúctil model Hospitalet, mitjançant demolició de paviment, arrencada total de pilona
i reposició de base de formigó i paviment de llamborda

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 9,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintura amb
resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 140,000 1.260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.260,000

3 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FR4518BY u Subministrament de Quercus x warei ´´Long Regal Prince´´ d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

5 FR4EW236 u Subministrament de Mahonia aquifolium d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 10,000 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 14  ENLLUMENAT PÚBLIC
Capítol 01  RASES I CANALITZACIONS

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses despeses per
esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 923,000 0,300 0,500 138,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,450

2 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 138,450 138,450 C#*D#*E#*F#
2 Percentatge "A origen" P 20,000 27,690 PERORIGEN(G1:

G1,C2)

TOTAL AMIDAMENT 166,140

3 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de materials sobrers a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm (450n) de diàmetre nominal, de doble
capa, inclosa la p.p. de separadors, formació de junts, trams rectes i en corba i p.p. de treballs per a connexió a
cambres de registre , formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats, i
reblert amb material seleccionat de la propia obra o d'aportació. totalment acabada i en servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General Brito 2,000 260,000 520,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 Plaça Sanauja 4,000 50,000 200,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 923,000

5 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

AMIDAMENT DIRECTE 923,000

6 GDK254F3 U Pericó de formigó prefabricat de 42x42x40, inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil tipus c-250, totalment instal·lat
en obra.

AMIDAMENT DIRECTE 41,000

7 FHM3BAS1 U Formació de bassament de formigó en massa hm-25 de 100x100x80 cm, inclòs subminictrament i col·locació de
perns d'acer per ancoratges de columna.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 FHM3BAS2 U Formació de bassament de formigó en massa hm-25 de 500x500x500 cm, inclòs subminictrament i col·locació
de perns d'acer per ancoratges de basisa lluminosa

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 14  ENLLUMENAT PÚBLIC
Capítol 02  CABLES, COLUMNES I LLUMINÀRIES

1 PIM43 u Instal·lació d'elctrode o placa de presa de terra amb els elements de connexió i tractament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PIM63 m Subministrament i col·locació per canonades de cable unipolar nu o amb coberta PVC 750 V d'1x35 mm2 de
Coure

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 726,000 726,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 726,000

3 PIM65 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5), designació RVK1
0.6/1 kV 4x6 segons UNE 21123 o la vigent en el moment de l'execució dels treballs, inclós transport a obra,
estesa per canalització, marcatge indeleble i material auxiliar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 913,000 913,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 913,000

4 PIM66 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5), designació RVK1
0.6/1 kV 4x10 segons UNE 21123 o la vigent en el moment de l'execució dels treballs, inclós transport a obra,
estesa per canalització, marcatge indeleble i material auxiliar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

5 PIM684 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5), designació RVK1
0.6/1 kV 5G6 segons UNE 21030-2 o la vigent en el moment de l'execució dels treballs, inclós transport a obra,
estesa per canalització, marcatge indeleble i material auxiliar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 506,000 506,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 506,000

6 PIM121 u Ampliació de dos circuits de quadre d'enllumenat tipus PAERIA-GESTILLUM, amb diferencial tipus ARELSA
autorearmable i protecció magnetotèrmica, inclosa part de cablejat per sistema de telegestió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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7 PIMLLU1 u Subministrament i instal·lació de braç de D60 amb placa 25x25 o similar, d'acer galvanitzat i pintat en calent
RAL NOBEL o RAL a determinar i llumenera AIRE tamany petit o mitjà de la casa ATP o similar, segons
potència dels estudis lumínics i fins un 40% superior a aquesta, inclosa p.p. de realitzat dels estudis lumínics
finals, caixa de connexió i baixant per façana a vorera, si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a façana 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

8 PIMLLU2 u Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica de 4 metres amb acabament amb maniguet D60,
galvanitzada i pintada en calent amb AZKO NOBEL o RAL a determinar, inclosa llumenera Flexity Thorn ,
segons potència dels estudis lumínics i fins un 40% superior a aquesta, inclosa p.p. de realitzat dels estudis
lumínics finals, caixa de connexió i baixant per façana a vorera, si s'escau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a façana 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

9 PIMLLU4 u Subministrament i instal·lació de columna Shuffle de la casa Schreder amb mòdul Wifi, il·luminació integrada
RGB, completament muntada i en servei, inclou tractament antiorina de gossos segons prescripcions Paeria.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 PIMLLU5 u Subministrament i instal·lació de columna Shuffle de la casa Schreder amb mòdul Wifi, il·luminació integrada
RGB i carregador de bicicletes/vehicle lent, pintada en calent amb AZKO NOBEL o RAL a determinar,
completament muntada i en servei, inclou tractament antiorina de gossos segons prescripcions Paeria.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 PIMLLU6 u Columna cilíndrica de fins a 7 m d'alçada i D 127 mm model TUBAC d'Inconel o similar, equipada amb braç
viari, galvanitzada i pintada al forn de color vermell PAERIA, equipada amb projector LED per a pas de vianants
per un increment del 60% dels nivells segons estudi lumínic de 4000 k.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 PIMBRA1 U Retirada de braç mural en façana, inclòs transport i gestió del residu i entrega a l'Ajuntament del material
reciclable.

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

13 PIMPROJ u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat per a un armari de potència a liegalitzar superior a 5
Kw i inferior o igual a 20 kW,  incloent certificat final d'obra, tramitació i certificats oficials.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1288 - NOGUEROLA
Àmbit 16  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1 PAIMPRSIS U Pressupost establert a l'Estudi de Seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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E2212122P-1 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i sobre camió 2,87 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

E44Z5A25P-2 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació
antioxidant i dues capes de pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

1,99 €

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

E7613A06P-3 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o
similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

15,58 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

EJ712793P-4 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 250 l de capacitat, col·locat
sobre bancada

103,94 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

ER4EE251P-5 u Subministrament de Hydrangea querquifolia 'Snow Queen' en contenidor de 3 l 5,15 €
(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

ER4EP836P-6 u Subministrament d'Hydrangea querquifolia 'Amethyst' d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
de 3 l

5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

ER66211BP-7 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

ER66222BP-8 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

ER66255BP-9 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

12,84 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F2194JK5P-10 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre
camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

16,48 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

F219EMBP-11 m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador,
aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

29,87 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F21R1260P-12 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no mes lluny de 20 km)

84,58 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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F21R12A0P-13 U Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

133,91 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

F222242AP-14 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre
camió, incloses despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

13,60 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

F222242BP-15 M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de
materials sobrers a l'abocador

45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

F228ARENP-16 M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a
canalitzacions i canonades.

27,97 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

F228FB0FP-17 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

27,35 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

F2412065P-18 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

3,14 €

(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

F932101FP-19 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,52 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

F936NM11P-20 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió
amb estesa i piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

68,96 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

F965A6DDP-21 M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada c3 17x28 cm, classe r 5 (une
127025), col.loda sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

20,53 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

F9ESC001P-22 U Formació d'escossell troncocònic especial, de 160 a 300 cm de diàmetre i de 60 a 80 cm
d'alçada format per talús inclinat a base de llambordes de formigó prefabricades de color i
texturitzades, amb base de suport de formigó i pared de blocs 20x40x20, inclosos elements
de drenatge interiors i impermeabilització interior amb pintura bituminosa

427,66 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

F9F15203P-23 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de
maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

34,70 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F9F15204P-24 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8 cm de gruix, acabat
bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta
sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

28,31 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

F9F1520XP-25 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat
bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta
sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

25,42 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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F9F1I104P-26 M2 Paviment de llambordins prefabricats ICA o similar de 24/16/8 cm de color a definir per la d.f.,
col.locats amb morter de ciment m-8, resistència >175 mm

38,08 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FD5A5705P-27 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de
60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el
perímetre del pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

19,61 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FD5A5A05P-28 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

23,98 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FD5E1J57P-29 u Canal d' acer galvanitzat de tipus reixa i sortida horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200
mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària i de 1000 mm de llargària, col·locada

60,89 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

FD7JE186P-30 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn
8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja,
inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i connexió a clavegueram o pou
mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

40,44 €

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDG52357P-31 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm (450n) de diàmetre
nominal, de doble capa, inclosa la p.p. de separadors, formació de junts, trams rectes i en
corba i p.p. de treballs per a connexió a cambres de registre , formació de dau de formigó
hm-20 amb recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats, i reblert amb material seleccionat
de la propia obra o d'aportació. totalment acabada i en servei.

8,54 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDG54677P-32 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

22,25 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FDG5BANDP-33 U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa bàsica de servei de
material plàstic

0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FDGZU010P-34 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FDK262G8P-35 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

107,03 €

(CENT SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FDK262M7P-36 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

154,12 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FDKZ3174FA36P-37 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

59,44 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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FF06P-38 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra, menys d'un 25% de llims,
menys 25% argiles, granulometria amb fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts
de partícules de diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans mecànics

45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

FFB26355P-39 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

FG22TD1KP-40 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FGD52125P-41 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn 125, resistència a
l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts,
trams rectes i en corba i formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i
p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

23,66 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

FGENDEND2P-42 U Partida d'abonament íntegre per servei afectat de xarxa de mitja tensió referencia endesa
EQ6IS

13.889,86 €

(TRETZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

FGENDEND5P-43 U Partida per ajustament de tapes i marcs de trampilló d'accés a estació transformadora a nou
paviment, segons directives ENDESA

3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

FHM3BAS1P-44 U Formació de bassament de formigó en massa hm-25 de 100x100x80 cm, inclòs
subminictrament i col·locació de perns d'acer per ancoratges de columna.

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

FHM3BAS2P-45 U Formació de bassament de formigó en massa hm-25 de 500x500x500 cm, inclòs
subminictrament i col·locació de perns d'acer per ancoratges de basisa lluminosa

38,00 €

(TRENTA-VUIT EUROS)

FJS51632P-46 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

1,58 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FJS51732P-47 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

2,64 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FJS5A732P-48 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

11,30 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FJSA2011P-49 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat

132,53 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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FJSA1021HBB0P-50 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat. Article: ref.
SVC-200 de la sèrie Programadors autònoms de HUNTER

191,81 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FJSB1111P-51 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

46,56 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

FJSB1311P-52 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

117,77 €

(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FJSDR80GP-53 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

194,01 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FN316324P-54 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

33,01 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FN316A14P-55 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

21,99 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

FN318324P-56 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

56,79 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FN41BOMBP-57 u Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de
nivell d'aigua, amb cable de connexió  de 10 m de llargària, instal·lada al fons del pou

630,68 €

(SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

FN7613D2P-58 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

31,94 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FN7615D2P-59 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

65,45 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

FNER1461P-60 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

28,95 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FNER2461P-61 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

15,79 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

FNER2551P-62 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

52,96 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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FONTORNAMP-63 Pa Partida alçada a justificar de subministre i col·locació de font ornamental amb composició
tipus esferes de pedra arenisca pulida o proposta similar amb funcionament de xorro mullant
de l'element escultòric. Inclou peana de subjecció, vas i impermeabilització, amb una àrea
màxima d'ocupació de 12 m2.Tot completament acabat,instal·lat i posada en marxa.

15.000,00 €

(QUINZE MIL EUROS)

FQ10CUB2P-64 U Subministre i col.locació cub model dau mix o similar de color a definir per la d.o. de 60x40
cm i  50 cm d'alçada i 294 kg de pes, ancorat al paviment.

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

FQ11MOY1P-65 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o similar amb llistons de fusta
tecnológica a baswe de residus de fusta i plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al
paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer inoxidable.

215,97 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FQ11MOY2P-66 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT ´´Image´´ o similar amb
llistons de fusta tecnológica a baswe de residus de fusta i plàstics reciclats i impressió láser
d'imatge a determinar per l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment
amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer inoxidable.

505,97 €

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FQ21BC70P-67 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

95,13 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

FQ3ACORTP-68 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 800 mm d'alçària de mitja, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada amb base de formigó, inclosa puntura
interior de base asfàltica per impermeabilització.

57,77 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FQ421311P-69 U Pilona d'acer INOX. model HOSPITALET o similar amb protecció antioxidant i esmalt de color
negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó. A determinar per la DF. Totalment col.locada.

57,98 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FR3P2154P-70 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

43,06 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FR3P2312P-71 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

47,45 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

FR3SE212P-72 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

5,29 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

FR3SE412P-73 M2 Encoixinament amb triturat d'esporga , subministrada a granel, escampada amb mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FR412F2BP-74 u Subministrament d'Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

172,14 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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FR412RANP-75 u Subministrament d'Acer palmatum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l 16,52 €
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FR412S6MP-76 u Subministrament d'Acer palmatum Atropurpureum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de
4 l

18,82 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FR42462BP-77 u Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

179,22 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

FR43462BP-78 u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

137,73 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FR434A2BP-79 u Subministrament de Fraxinus ornus ´´Obelisk´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

131,12 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FR434C2BP-80 u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

153,21 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FR43512BP-81 u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu
masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

171,21 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

FR4518BYP-82 u Subministrament de Quercus x warei ´´Long Regal Prince´´ d'alçària de 125 a 150 cm, en
contenidor de 7 l

26,52 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FR451C2BP-83 u Subministrament de Quercus palustris ´´Green Pillar´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

184,47 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

FR457A2DP-84 u Subministrament de Sophora japonica Regent de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

237,73 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FR46AKA1P-85 u Subministrament de Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea en contenidor de 10 l 10,59 €
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

FR472C36P-86 u Subministrament de Pinus mugo subsp. mugo d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a
5 l

47,04 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

FR47A23AP-87 u Subministrament de Taxus ´´repandens´´ d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a
40 l

155,51 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FR47A636P-88 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a
5 l

14,21 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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FR47A837P-89 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata Aurea d'alçària de 100 a 125 cm, en
contenidor de 5 a 25 l

41,16 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FR4A9421P-90 u Subministrament de Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l 3,76 €
(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FR4AYJ11P-91 u Subministrament de Carex oshimensis 'Evergold' en contenidor d'1,3 l 2,20 €
(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FR4D4234P-92 u rysimum linifolium 'variegatum', en contenidor de 3 l 4,33 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FR4D4L33P-93 u Subministrament d'Erysimum 'Apricot Twist' en contenidor de 3 l 4,33 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FR4DT233P-94 u Subministrament d'Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FR4EL611P-95 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l 1,93 €
(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

FR4EW232P-96 u Subministrament de Mahonia aquifolium d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,58 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

FR4EW236P-97 u Subministrament de Mahonia aquifolium d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 4,12 €
(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FR4H9234P-98 u Subministrament de Salvia 'Indigo Spires' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,88 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

FR4H9K31P-99 u Subministrament de Salvia leucantha en contenidor de 3 l 3,01 €
(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FR612356P-100 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

58,33 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FR612362P-101 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

64,88 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

G21B1006P-102 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, abocador autoritzat o acopi a la mateixa obra,
d'elements de vialitat i mobiliari urbà, incloent la seva recol·locació en cas que sigui
necessària.

32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

G21B100XP-103 U Retirada de l pilona de fosa dúctil model Hospitalet, mitjançant demolició de paviment,
arrencada total de pilona i reposició de base de formigó i paviment de llamborda

23,44 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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G21BFRESP-104 m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G2221P21P-105 M3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i/o manuals, incloses parts proporcionals
de roca, càrrega mecànica del material excavat, inclòs treballs nocturns si s'escau

7,07 €

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

G2421541P-106 M3 Càrrega i transport de terres, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 12 t, carregat
amb mitjans mecànics, inclòs taxes d'abocador

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

G931R01JP-107 M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb
retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm

26,96 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

G975RI10P-108 M Rigola prefabricada de formigó de 20x20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

G981U100P-109 M Gual per a vehicles amb lloses de 58x40x10 de formigó prefabricades, inclòs formació dels
extrems amb els mateix tipus de lloses, inclosa l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador
i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

57,68 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G9E1320NP-110 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

22,32 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

G9H11251P-111 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

62,86 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

G9H11351P-112 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

59,86 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

G9J12E60P-113 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2
kg/m2

0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

G9J13J10P-114 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

GBA1G110P-115 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant , incloent el premarcatge.

0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 08/11/17 Pàg.: 10

GBA31110P-116 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent ,
incloent el premarcatge

7,07 €

(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GBB21501P-117 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa amb làmina reflectora de nivell 3
d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentde, inclos el suport
vertical galvaniçat

189,17 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

GBBZ1210P-118 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5 m d'altura, per a la col·locació de
senyals de trànsit en vies urbanes, inclòs fonamentació i col·locació. (p - 53)

70,67 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

GD8EDELTAP-119 U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead
corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm
de gruix hm-20.

136,51 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

GD8EDS7SPP-120 U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent
quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

129,13 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

GDK254F3P-121 U Pericó de formigó prefabricat de 42x42x40, inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil tipus c-250,
totalment instal·lat en obra.

70,00 €

(SETANTA EUROS)

GDK2Y4F3P-122 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat 80x80x80 cm interior,
col·locada sobre llit de sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa dúctil amb tancament
anti robatori classe D400. totalment instal·lada i en servei.

203,72 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

GR43512BP-123 u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu
masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

171,21 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

GR46AMA1P-124 u Subministrament de Juniperus x media en contenidor de 3 l 3,25 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

GR4FB6D1P-125 u Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 20 l 15,09 €
(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

GR4FLVD1P-126 u Subministrament d'Osmanthus heterophyllus Variegatus en contenidor de 15 l 13,29 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

PACONNEXP-127 ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm, inclosa alta i comptador 550,00 €
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

PACONNEXCLAP-128 pa Partida alçada de connexió  de desaigüe de la font a sanejament existent. 150,00 €
(CENT CINQUANTA EUROS)

PACONNEXELEP-129 pa Partida alçada a justificar de cablejat i elements elèctrics i de protecció en armari existent. 550,00 €
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
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PACONNEXIAIGP-130 pa Partida alçada a justificar de connexió d'aigua a comptador existent 120,00 €
(CENT VINT EUROS)

PACONNEXIREGP-131 pa Partida alça da de connexió de reg 350,00 €
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

PAIMPREVISP-132 pa Partida a justificar en concepte de balisament i senyalització de les obres, proteccions i
manteniment d'accessos a comerços, pàrquings i vivendes mitjançant passeres
metàl·liques, planxes d'acer i altres elements de protecció.

8.000,00 €

(VUIT MIL EUROS)

PAIMPRSISP-133 U Pressupost establert a l'Estudi de Seguretat i salut 10.786,84 €
(DEU MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PIM121P-134 u Ampliació de dos circuits de quadre d'enllumenat tipus PAERIA-GESTILLUM, amb diferencial
tipus ARELSA autorearmable i protecció magnetotèrmica, inclosa part de cablejat per
sistema de telegestió.

1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

PIM43P-135 u Instal·lació d'elctrode o placa de presa de terra amb els elements de connexió i tractament 19,60 €
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

PIM63P-136 m Subministrament i col·locació per canonades de cable unipolar nu o amb coberta PVC 750 V
d'1x35 mm2 de Coure

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

PIM65P-137 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5),
designació RVK1 0.6/1 kV 4x6 segons UNE 21123 o la vigent en el moment de l'execució
dels treballs, inclós transport a obra, estesa per canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar

4,15 €

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

PIM66P-138 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5),
designació RVK1 0.6/1 kV 4x10 segons UNE 21123 o la vigent en el moment de l'execució
dels treballs, inclós transport a obra, estesa per canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar

5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

PIM684P-139 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5),
designació RVK1 0.6/1 kV 5G6 segons UNE 21030-2 o la vigent en el moment de l'execució
dels treballs, inclós transport a obra, estesa per canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar

6,50 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

PIMBRA1P-140 U Retirada de braç mural en façana, inclòs transport i gestió del residu i entrega a l'Ajuntament
del material reciclable.

33,00 €

(TRENTA-TRES EUROS)

PIMLLU1P-141 u Subministrament i instal·lació de braç de D60 amb placa 25x25 o similar, d'acer galvanitzat i
pintat en calent RAL NOBEL o RAL a determinar i llumenera AIRE tamany petit o mitjà de la
casa ATP o similar, segons potència dels estudis lumínics i fins un 40% superior a aquesta,
inclosa p.p. de realitzat dels estudis lumínics finals, caixa de connexió i baixant per façana a
vorera, si s'escau.

593,11 €

(CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

PIMLLU2P-142 u Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica de 4 metres amb acabament amb
maniguet D60, galvanitzada i pintada en calent amb AZKO NOBEL o RAL a determinar,
inclosa llumenera Flexity Thorn , segons potència dels estudis lumínics i fins un 40% superior
a aquesta, inclosa p.p. de realitzat dels estudis lumínics finals, caixa de connexió i baixant

705,56 €
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per façana a vorera, si s'escau.
(SET-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

PIMLLU4P-143 u Subministrament i instal·lació de columna Shuffle de la casa Schreder amb mòdul Wifi,
il·luminació integrada RGB, completament muntada i en servei, inclou tractament antiorina de
gossos segons prescripcions Paeria.

5.471,76 €

(CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

PIMLLU5P-144 u Subministrament i instal·lació de columna Shuffle de la casa Schreder amb mòdul Wifi,
il·luminació integrada RGB i carregador de bicicletes/vehicle lent, pintada en calent amb
AZKO NOBEL o RAL a determinar, completament muntada i en servei, inclou tractament
antiorina de gossos segons prescripcions Paeria.

4.648,24 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

PIMLLU6P-145 u Columna cilíndrica de fins a 7 m d'alçada i D 127 mm model TUBAC d'Inconel o similar,
equipada amb braç viari, galvanitzada i pintada al forn de color vermell PAERIA, equipada
amb projector LED per a pas de vianants per un increment del 60% dels nivells segons estudi
lumínic de 4000 k.

1.206,00 €

(MIL DOS-CENTS SIS EUROS)

PIMPROJP-146 u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat per a un armari de potència a
liegalitzar superior a 5 Kw i inferior o igual a 20 kW, incloent certificat final d'obra, tramitació i
certificats oficials.

1.035,00 €

(MIL TRENTA-CINC EUROS)

SGAS001P-147 PA Partida Alçada a justificar en concepte d'afectació a la xarxa de gas natural 1.000,00 €
(MIL EUROS)

STELEF001P-148 PA Partida Alçada a justificar en concepte d'afectacions a la xarxa de telecomunicacions 1.000,00 €
(MIL EUROS)

SVERTI02P-149 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(p - 29)

89,95 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

SVERTI05P-150 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(p - 32)

58,46 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i sobre camió 2,87 €
Altres conceptes 2,87000 €

P-2 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, amb doble aplicació de capa d'imprimació
antioxidant i dues capes de pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors.

1,99 €

B44Z30BA kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb dole capa d'imprimació antioxidant i dues capes de pintira epoxi

1,03000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-3 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o
similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

15,58 €

B7611A00 ml Làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus reroot o similar de 0,60 m d'amplada 10,12000 €
B0911000 ml Cinta adhesiva d'unió de la làmina acanalada de direccionament d'arrels 2,51625 €

Altres conceptes 2,94375 €

P-4 EJ712793 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 250 l de capacitat, col·locat
sobre bancada

103,94 €

BJ712790 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 250 l de capacitat 74,73000 €
Altres conceptes 29,21000 €

P-5 ER4EE251 u Subministrament de Hydrangea querquifolia 'Snow Queen' en contenidor de 3 l 5,15 €
BR4EE251 u Lavandula angustifolia en contenidor de 3 l 5,15100 €

Altres conceptes -0,00100 €

P-6 ER4EP836 u Subministrament d'Hydrangea querquifolia 'Amethyst' d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor
de 3 l

5,04 €

BR4EP836 u Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 5,04400 €
Altres conceptes -0,00400 €

P-7 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de
plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

1,44 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,08941 €
B0111000 m3 Aigua 0,00501 €

Altres conceptes 1,34558 €

P-8 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

2,72 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,15088 €
B0111000 m3 Aigua 0,00835 €

Altres conceptes 2,56077 €

P-9 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

12,84 €

B0111000 m3 Aigua 0,03340 €
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,55880 €

Altres conceptes 12,24780 €
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P-10 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30 cm de gruix amb
retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de treballs manuals, inclosa càrrega sobre
camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

16,48 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,92000 €

Altres conceptes 8,56000 €

P-11 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb martell trencador,
aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts.

29,87 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 0,59960 €
B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,92000 €

Altres conceptes 21,35040 €

P-12 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no mes lluny de 20 km)

84,58 €

B2RA9T00 M3 Deposició controlada a planta de compostage, de residus de troncs i soques inerts,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002)

10,25100 €

B2RA9S00 M3 Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de
poda o sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)

3,26600 €

Altres conceptes 71,06300 €

P-13 F21R12A0 U Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa
a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)

133,91 €

B2RA9T00 M3 Deposició controlada a planta de compostage, de residus de troncs i soques inerts,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu de residus (orden
mam/304/2002)

13,66800 €

B2RA9S00 M3 Deposició controlada a planta de compostage, de residus vegetals nets inerts, procedents de
poda o sega, amb codi 200201 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)

4,89900 €

Altres conceptes 115,34300 €

P-14 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i ajuda de mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre
camió, incloses despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu

13,60 €

Altres conceptes 13,60000 €

P-15 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt 20-50) inclosa retirada de
materials sobrers a l'abocador

45,00 €

Sense descomposició 45,00000 €

P-16 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3 mm, per a
canalitzacions i canonades.

27,97 €

B031S400 T Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 15,40000 €
Altres conceptes 12,57000 €

P-17 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú artificial, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% pm.

27,35 €

B037R000 M3 Tot-u artificial procedent de gravera. 13,00000 €
Altres conceptes 14,35000 €
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P-18 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 15 Km

3,14 €

Altres conceptes 3,14000 €

P-19 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 25,52 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 18,81400 €
B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 6,62250 €

P-20 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió
amb estesa i piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2.

68,96 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/B/20

59,00000 €

Altres conceptes 9,96000 €

P-21 F965A6DD M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada c3 17x28 cm, classe r 5 (une
127025), col.loda sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

20,53 €

B965A6D0 M Peça recta de formigó per a vorades, doble capa calçada c3 17x28 cm classe r 5 (une
127025)

6,37000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

6,30000 €

Altres conceptes 7,86000 €

P-22 F9ESC001 U Formació d'escossell troncocònic especial, de 160 a 300 cm de diàmetre i de 60 a 80 cm
d'alçada format per talús inclinat a base de llambordes de formigó prefabricades de color i
texturitzades, amb base de suport de formigó i pared de blocs 20x40x20, inclosos elements
de drenatge interiors i impermeabilització interior amb pintura bituminosa

427,66 €

B7Z21000I5R kg Imprimació asfàltica de base aquosa segons norma UNE 104-231, envàs de 9 kg, ref.
10880010 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA

3,93000 €

B0E254F6 u Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x150x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

18,90000 €

B071UC01 M3 Morter de ciment tipus M-80, pastat en central, consistència >100 mm, iclós transport a obra 7,50000 €
B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 5,99600 €

Altres conceptes 391,33400 €

P-23 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de
maceta sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

34,70 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat doble capa
amb bisell, amb color i textura a definir per la Direcció d'Obra.

12,24000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €
B0111000 m3 Aigua 0,16700 €

Altres conceptes 21,97277 €

P-24 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8 cm de gruix, acabat
bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta
sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

28,31 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €
B0111000 m3 Aigua 0,16700 €
B9F15300 m2 Llosa de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 8 cm de gruix, acabat doble capa amb

bisell, amb color i textura a definir per la Direcció d'Obra.
13,00000 €
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Altres conceptes 14,82277 €

P-25 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat
bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta
sobre llit de morter de ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix.

25,42 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €
B0111000 m3 Aigua 0,16700 €
B9F15301 m2 Llosa de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8 cm de gruix, acabat doble capa amb

bisell, amb color i textura a definir per la Direcció d'Obra.
12,00000 €

Altres conceptes 12,93277 €

P-26 F9F1I104 M2 Paviment de llambordins prefabricats ICA o similar de 24/16/8 cm de color a definir per la d.f.,
col.locats amb morter de ciment m-8, resistència >175 mm

38,08 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €
B0111000 m3 Aigua 0,01670 €

Altres conceptes 37,74307 €

P-27 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de
60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el
perímetre del pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

19,61 €

BD5B1700 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre. Inlcou part
proporcional d'accessoris i tap de coronament.

13,78000 €

Altres conceptes 5,83000 €

P-28 FD5A5A05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

23,98 €

BD5B1A00 m Tub circular perforat  de polietilè d'alta densitat  de 100 mm de diàmetre 1,60650 €
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 9,99240 €

Altres conceptes 12,38110 €

P-29 FD5E1J57 u Canal d' acer galvanitzat de tipus reixa i sortida horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200
mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària i de 1000 mm de llargària, col·locada

60,89 €

BD5E1J57 u Canal d'acer galvanitzat de tipus reixa i sortida horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200
mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària, de 1000 mm de llargària

56,02000 €

Altres conceptes 4,87000 €

P-30 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn
8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja,
inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i connexió a clavegueram o pou
mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

40,44 €

BD7JE180 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus
b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2,
segons la norma une-en 13476-3

4,66140 €

Altres conceptes 35,77860 €

P-31 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm (450n) de diàmetre
nominal, de doble capa, inclosa la p.p. de separadors, formació de junts, trams rectes i en
corba i p.p. de treballs per a connexió a cambres de registre , formació de dau de formigó
hm-20 amb recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats, i reblert amb material seleccionat
de la propia obra o d'aportació. totalment acabada i en servei.

8,54 €

B03D1000 M3 Terra seleccionada 1,08480 €
B064500C M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
3,75606 €
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BG22TH10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

3,23400 €

Altres conceptes 0,46514 €

P-32 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i

22,25 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

7,56000 €

BG22TP10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 j,
resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

6,98000 €

Altres conceptes 7,71000 €

P-33 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa bàsica de servei de
material plàstic

0,36 €

Sense descomposició 0,36000 €

P-34 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,29 €

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €
Altres conceptes 0,17780 €

P-35 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

107,03 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

51,51000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 3,92883 €
Altres conceptes 51,59117 €

P-36 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

154,12 €

BDK214M5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de
serveis

78,36000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,56038 €

Altres conceptes 65,19962 €

P-37 FDKZ3174F u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

59,44 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 40,94000 €
B0710150FA3 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons

de gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM
1,14811 €

Altres conceptes 17,35189 €

P-38 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra, menys d'un 25% de llims,
menys 25% argiles, granulometria amb fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts
de partícules de diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans mecànics

45,00 €

Sense descomposició 45,00000 €

P-39 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

2,65 €
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BFYB2605 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,09000 €

BFWB2605 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
de plàstic, per a connectar a pressió

0,96300 €

BFB26300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,44880 €

Altres conceptes 1,14820 €

P-40 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,15 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,27500 €

Altres conceptes 0,87500 €

P-41 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn 125, resistència a
l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts,
trams rectes i en corba i formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i
p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

23,66 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5,40600 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 14,99000 €
Altres conceptes 3,26400 €

P-42 FGENDEND U Partida d'abonament íntegre per servei afectat de xarxa de mitja tensió referencia endesa
EQ6IS

13.889,86 €

Sense descomposició 13.889,86000 €

P-43 FGENDEND U Partida per ajustament de tapes i marcs de trampilló d'accés a estació transformadora a nou
paviment, segons directives ENDESA

3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000 €

P-44 FHM3BAS1 U Formació de bassament de formigó en massa hm-25 de 100x100x80 cm, inclòs
subminictrament i col·locació de perns d'acer per ancoratges de columna.

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

P-45 FHM3BAS2 U Formació de bassament de formigó en massa hm-25 de 500x500x500 cm, inclòs
subminictrament i col·locació de perns d'acer per ancoratges de basisa lluminosa

38,00 €

Sense descomposició 38,00000 €

P-46 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

1,58 €

BJS51630 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm

1,22850 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 0,33150 €

P-47 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

2,64 €

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €
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BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm

1,29150 €

Altres conceptes 1,32850 €

P-48 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

11,30 €

BD5A2600 M Tub circular ranurat de paret simple  de pvc i 50 mm de diàmetre 2,52000 €
BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm

de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,02400 €

BJS51730 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm

3,69000 €

Altres conceptes 5,06600 €

P-49 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat

132,53 €

BJSA2011 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs,
preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions

116,13000 €

Altres conceptes 16,40000 €

P-50 FJSA1021H u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat. Article: ref.
SVC-200 de la sèrie Programadors autònoms de HUNTER

191,81 €

BJSA1021HB u Programador autònom SVC, d'dues estació; funciona amb solenoide d'impulsos LATCH de 9
volts (no inclòs), dimensions diàmetre 8, 25 x 5 cm, per instal·lació dins d'arqueta, temps de
reg per estació de 0 a 240 minuts, funciona amb pila alcalina de 9 v, ref. SVC-200 de la sèrie
Programadors autònoms de HUNTER

175,41000 €

Altres conceptes 16,40000 €

P-51 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

46,56 €

BJSWE100 U Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,80000 €
BJSB1110 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide

de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar
27,53000 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-52 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

117,77 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,61000 €
BJSB1310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb

solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal
92,86000 €

Altres conceptes 20,30000 €

P-53 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

194,01 €

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb
cargol per tancar

181,30000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 1,13550 €
Altres conceptes 11,57450 €
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P-54 FN316324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

33,01 €

BN316320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt

21,44000 €

Altres conceptes 11,57000 €

P-55 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

21,99 €

BN316A10 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt

10,42000 €

Altres conceptes 11,57000 €

P-56 FN318324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

56,79 €

BN318320 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt

42,33000 €

Altres conceptes 14,46000 €

P-57 FN41BOMB u Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de
nivell d'aigua, amb cable de connexió  de 10 m de llargària, instal·lada al fons del pou

630,68 €

BNN51100 u Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de
nivell d'aigua, amb cable de connexió  de 10 m de llargària

552,78000 €

Altres conceptes 77,90000 €

P-58 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

31,94 €

BN7613D0 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

17,48000 €

Altres conceptes 14,46000 €

P-59 FN7615D2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada

65,45 €

BN7615D0 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar

50,99000 €

Altres conceptes 14,46000 €

P-60 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

28,95 €

BNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

19,99000 €

Altres conceptes 8,96000 €

P-61 FNER2461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

15,79 €

BNER2461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat

6,83000 €

Altres conceptes 8,96000 €

P-62 FNER2551 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

52,96 €

BNER2551 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de
malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

38,16000 €

Altres conceptes 14,80000 €

P-63 FONTORNA Pa Partida alçada a justificar de subministre i col·locació de font ornamental amb composició
tipus esferes de pedra arenisca pulida o proposta similar amb funcionament de xorro mullant
de l'element escultòric. Inclou peana de subjecció, vas i impermeabilització, amb una àrea

15.000,00 €
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màxima d'ocupació de 12 m2.Tot completament acabat,instal·lat i posada en marxa.
Sense descomposició 15.000,00000 €

P-64 FQ10CUB2 U Subministre i col.locació cub model dau mix o similar de color a definir per la d.o. de 60x40
cm i  50 cm d'alçada i 294 kg de pes, ancorat al paviment.

60,00 €

Altres conceptes 60,00000 €

P-65 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o similar amb llistons de fusta
tecnológica a baswe de residus de fusta i plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al
paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer inoxidable.

215,97 €

Altres conceptes 215,97000 €

P-66 FQ11MOY2 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT ´´Image´´ o similar amb
llistons de fusta tecnológica a baswe de residus de fusta i plàstics reciclats i impressió láser
d'imatge a determinar per l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment
amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer inoxidable.

505,97 €

Altres conceptes 505,97000 €

P-67 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

95,13 €

BQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada, amb cendrer
incorporat i suports laterals de tub d'acer

84,33000 €

Altres conceptes 10,80000 €

P-68 FQ3ACORT m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 800 mm d'alçària de mitja, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada amb base de formigó, inclosa puntura
interior de base asfàltica per impermeabilització.

57,77 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

2,83500 €

B7Z21000I5R kg Imprimació asfàltica de base aquosa segons norma UNE 104-231, envàs de 9 kg, ref.
10880010 de la serie IMPRIMACIONS, EMULSIONS I ADHESIUS de TEXSA

2,75100 €

B96AUC30 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 800 mm d'alçada mitja, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

46,40000 €

Altres conceptes 5,78400 €

P-69 FQ421311 U Pilona d'acer INOX. model HOSPITALET o similar amb protecció antioxidant i esmalt de color
negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de diàmetre, ancorada amb dau de
formigó. A determinar per la DF. Totalment col.locada.

57,98 €

Sense descomposició 57,98000 €

P-70 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

43,06 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

39,20000 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-71 FR3P2312 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

47,45 €

BR3P2310 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

37,04085 €

Altres conceptes 10,40915 €

P-72 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

5,29 €

BR3PE210 m3 Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel 4,10000 €
Altres conceptes 1,19000 €
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P-73 FR3SE412 M2 Encoixinament amb triturat d'esporga , subministrada a granel, escampada amb mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

2,46 €

BR3PE410 M3 Triturat d'esporga, subministrat a granel 1,72600 €
Altres conceptes 0,73400 €

P-74 FR412F2B u Subministrament d'Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

172,14 €

BR412F2B u Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

172,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-75 FR412RAN u Subministrament d'Acer palmatum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l 16,52 €
BR412RAN u Acer palmatum d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 10 l 16,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-76 FR412S6M u Subministrament d'Acer palmatum Atropurpureum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de
4 l

18,82 €

BR412S6M u Acer palmatum Atropurpureum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 4 l 18,82000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-77 FR42462B u Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

179,22 €

BR42462B u Cercis chinensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

179,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-78 FR43462B u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

137,73 €

BR43462B u Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

137,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-79 FR434A2B u Subministrament de Fraxinus ornus ´´Obelisk´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

131,12 €

BR434A2B u Fraxinus ornus ´´Obelisk´´de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

131,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-80 FR434C2B u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

153,21 €

BR434C2B u Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

153,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-81 FR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu
masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

171,21 €

BR43512B u Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

171,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-82 FR4518BY u Subministrament de Quercus x warei ´´Long Regal Prince´´ d'alçària de 125 a 150 cm, en
contenidor de 7 l

26,52 €

BR4518BY u Quercus x warei ´´Long Regal Prince´´ d'alçària de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l 26,52000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-83 FR451C2B u Subministrament de Quercus palustris ´´Green Pillar´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

184,47 €

BR451C2B u Quercus palustris ´´Green Pillar´´de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

184,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-84 FR457A2D u Subministrament de Sophora japonica Regent de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

237,73 €

BR457A2D u Sophora japonica Regent de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

237,73000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-85 FR46AKA1 u Subministrament de Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea en contenidor de 10 l 10,59 €
BR46AKA1 u Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea en contenidor de 10 l 10,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-86 FR472C36 u Subministrament de Pinus mugo subsp. mugo d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a
5 l

47,04 €

BR472C36 u Pinus mugo subsp. mugo d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l 47,04000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-87 FR47A23A u Subministrament de Taxus ´´repandens´´ d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a
40 l

155,51 €

BR47A23A u Taxus baccata ´´repandens´´ d'alçària de 175 a 200 cm, en contenidor de 15 a 40 l 155,51000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-88 FR47A636 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a
5 l

14,21 €

BR47A636 u Taxus baccata Fastigiata d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l 14,21000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-89 FR47A837 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata Aurea d'alçària de 100 a 125 cm, en
contenidor de 5 a 25 l

41,16 €

BR47A837 u Taxus baccata Fastigiata Aurea d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 5 a 25 l 41,16000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-90 FR4A9421 u Subministrament de Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l 3,76 €
BR4A9421 u Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l 3,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-91 FR4AYJ11 u Subministrament de Carex oshimensis 'Evergold' en contenidor d'1,3 l 2,20 €
BR4AYJ11 u Carex vulpina en contenidor d'1,3 l 2,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-92 FR4D4234 u rysimum linifolium 'variegatum', en contenidor de 3 l 4,33 €
BR4D4234 u Euphorbia characias ssp. wulfenii d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 4,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-93 FR4D4L33 u Subministrament d'Erysimum 'Apricot Twist' en contenidor de 3 l 4,33 €
BR4D4L33 u Euphorbia rigida d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 4,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-94 FR4DT233 u Subministrament d'Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €
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BR4DT233 u Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-95 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l 1,93 €
BR4EL611 u Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l 1,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-96 FR4EW232 u Subministrament de Mahonia aquifolium d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,58 €
BR4EW232 u Mahonia aquifolium d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor de 3 l 4,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-97 FR4EW236 u Subministrament de Mahonia aquifolium d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 4,12 €
BR4EW236 u Mahonia aquifolium d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l 4,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-98 FR4H9234 u Subministrament de Salvia 'Indigo Spires' d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,88 €
BR4H9234 u Salvia chamaedryoides d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l 3,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-99 FR4H9K31 u Subministrament de Salvia leucantha en contenidor de 3 l 3,01 €
BR4H9K31 u Salvia officinalis en contenidor de 3 l 3,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-100 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

58,33 €

BR341110 M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel 27,82800 €
B0315600 T Sorra  de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 5,00000 €
B0111000 m3 Aigua 0,26720 €

Altres conceptes 25,23480 €

P-101 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

64,88 €

B0111000 m3 Aigua 0,38477 €
BR341110 M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel 4,80961 €
B0315600 T Sorra  de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 9,07250 €

Altres conceptes 50,61312 €

P-102 G21B1006 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, abocador autoritzat o acopi a la mateixa obra,
d'elements de vialitat i mobiliari urbà, incloent la seva recol·locació en cas que sigui
necessària.

32,00 €

Sense descomposició 32,00000 €

P-103 G21B100X U Retirada de l pilona de fosa dúctil model Hospitalet, mitjançant demolició de paviment,
arrencada total de pilona i reposició de base de formigó i paviment de llamborda

23,44 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 2,39840 €
B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, acabat doble capa

amb bisell, amb color i textura a definir per la Direcció d'Obra.
0,48000 €
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Altres conceptes 20,56160 €

P-104 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, càrrega de material sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec.

0,35 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-105 G2221P21 M3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i/o manuals, incloses parts proporcionals
de roca, càrrega mecànica del material excavat, inclòs treballs nocturns si s'escau

7,07 €

Altres conceptes 7,07000 €

P-106 G2421541 M3 Càrrega i transport de terres, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 12 t, carregat
amb mitjans mecànics, inclòs taxes d'abocador

4,28 €

Sense descomposició 4,28000 €

P-107 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb
retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm

26,96 €

B037R000 M3 Tot-u artificial procedent de gravera. 15,60000 €
B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 11,27650 €

P-108 G975RI10 M Rigola prefabricada de formigó de 20x20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

11,15 €

B975UN01 U Rigola de color blanc prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,00000 €
B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,78126 €

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 0,16001 €
Altres conceptes 6,20873 €

P-109 G981U100 M Gual per a vehicles amb lloses de 58x40x10 de formigó prefabricades, inclòs formació dels
extrems amb els mateix tipus de lloses, inclosa l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador
i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat

57,68 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €
B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
5,67000 €

B071UC01 M3 Morter de ciment tipus M-80, pastat en central, consistència >100 mm, iclós transport a obra 2,25000 €
B981U002 U Llosa de formigó per a guals, de 58x40 cm 30,02500 €
F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,28200 €

Altres conceptes 19,13277 €

P-110 G9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

22,32 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,42600 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €
B0111000 m3 Aigua 0,00167 €

Altres conceptes 15,57210 €

P-111 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

62,86 €
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B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

58,00000 €

Altres conceptes 4,86000 €

P-112 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

59,86 €

B9H11351 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

55,00000 €

Altres conceptes 4,86000 €

P-113 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1,2
kg/m2

0,58 €

B0552460 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
c50bf5 imp(eci) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,42000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-114 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb
dotació 0,5 kg/m2

0,33 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,21500 €

Altres conceptes 0,11500 €

P-115 GBA1G110 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant , incloent el premarcatge.

0,69 €

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,08346 €
B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,33950 €

Altres conceptes 0,26704 €

P-116 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent ,
incloent el premarcatge

7,07 €

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,80250 €
B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 3,39500 €

Altres conceptes 2,87250 €

P-117 GBB21501 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa amb làmina reflectora de nivell 3
d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicamentde, inclos el suport
vertical galvaniçat

189,17 €

BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 3 d'intensitat 134,19000 €
B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 8,99400 €
BBM1PAL m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 24,85000 €

Altres conceptes 21,13600 €

P-118 GBBZ1210 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5 m d'altura, per a la col·locació de
senyals de trànsit en vies urbanes, inclòs fonamentació i col·locació. (p - 53)

70,67 €

Sense descomposició 70,67000 €

P-119 GD8EDELT U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead
corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm
de gruix hm-20.

136,51 €

BDDZDELT U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, classe c250 segons en-124, de 565x305 mm
en planta i 570 mm de fondària, reixa articula antirobatori, fabricat d'una sola peça, connexió
amb junta tòrica de pvc dn200, pala sifònica extraible, superfície antilliscant i pintat amb
esmalt negre.

116,00000 €
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B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,51200 €

Altres conceptes 18,99800 €

P-120 GD8EDS7S U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o similar marc aparent
quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell útil, totalment instal·lada.

129,13 €

BDDZNOR1 U Bastiment i tapa de fosa dúctil per a pous de registre classe d400, de dn700 mm de pas llire i
dn950 mm exterior, de més de 100 kg de pes i més de 10 cm de cantell, amb marc rodó o
quadrat, model solo 7 sr o similar.

120,00000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,12600 €

Altres conceptes 9,00400 €

P-121 GDK254F3 U Pericó de formigó prefabricat de 42x42x40, inclòs bastiment i tapa de fosa dúctil tipus c-250,
totalment instal·lat en obra.

70,00 €

Sense descomposició 70,00000 €

P-122 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat 80x80x80 cm interior,
col·locada sobre llit de sorra de 10 cm , inlcosa tapa de registre de fosa dúctil amb tancament
anti robatori classe D400. totalment instal·lada i en servei.

203,72 €

BG22C125 m Tapa de fosa dúctil de 600x600 classe C-125 amb sistema de tancament antirobatori. 85,00000 €
BG226060 m Arqueta de formigó prefabricada 80x80x80 60,00000 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,53360 €

Altres conceptes 58,18640 €

P-123 GR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu
masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ

171,21 €

BR43512B u Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de 20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

171,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-124 GR46AMA1 u Subministrament de Juniperus x media en contenidor de 3 l 3,25 €
BR46AMA1 u Juniperus x media en contenidor de 3 l 3,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-125 GR4FB6D1 u Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 20 l 15,09 €
BR4FB6D1 u Nandina domestica en contenidor de 20 l 15,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-126 GR4FLVD1 u Subministrament d'Osmanthus heterophyllus Variegatus en contenidor de 15 l 13,29 €
BR4FLDD1 u Osmanthus heterophyllus Variegatus en contenidor de 15 l 13,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-127 PACONNEX ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm, inclosa alta i comptador 550,00 €
Sense descomposició 550,00000 €

P-128 PACONNEX pa Partida alçada de connexió  de desaigüe de la font a sanejament existent. 150,00 €
Sense descomposició 150,00000 €

P-129 PACONNEX pa Partida alçada a justificar de cablejat i elements elèctrics i de protecció en armari existent. 550,00 €
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Sense descomposició 550,00000 €

P-130 PACONNEX pa Partida alçada a justificar de connexió d'aigua a comptador existent 120,00 €
Sense descomposició 120,00000 €

P-131 PACONNEX pa Partida alça da de connexió de reg 350,00 €
Sense descomposició 350,00000 €

P-132 PAIMPREVI pa Partida a justificar en concepte de balisament i senyalització de les obres, proteccions i
manteniment d'accessos a comerços, pàrquings i vivendes mitjançant passeres
metàl·liques, planxes d'acer i altres elements de protecció.

8.000,00 €

Sense descomposició 8.000,00000 €

P-133 PAIMPRSIS U Pressupost establert a l'Estudi de Seguretat i salut 10.786,84 €
Sense descomposició 10.786,84000 €

P-134 PIM121 u Ampliació de dos circuits de quadre d'enllumenat tipus PAERIA-GESTILLUM, amb diferencial
tipus ARELSA autorearmable i protecció magnetotèrmica, inclosa part de cablejat per
sistema de telegestió.

1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-135 PIM43 u Instal·lació d'elctrode o placa de presa de terra amb els elements de connexió i tractament 19,60 €
Sense descomposició 19,60000 €

P-136 PIM63 m Subministrament i col·locació per canonades de cable unipolar nu o amb coberta PVC 750 V
d'1x35 mm2 de Coure

4,60 €

Sense descomposició 4,60000 €

P-137 PIM65 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5),
designació RVK1 0.6/1 kV 4x6 segons UNE 21123 o la vigent en el moment de l'execució
dels treballs, inclós transport a obra, estesa per canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar

4,15 €

Sense descomposició 4,15000 €

P-138 PIM66 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5),
designació RVK1 0.6/1 kV 4x10 segons UNE 21123 o la vigent en el moment de l'execució
dels treballs, inclós transport a obra, estesa per canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar

5,25 €

Sense descomposició 5,25000 €

P-139 PIM684 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5),
designació RVK1 0.6/1 kV 5G6 segons UNE 21030-2 o la vigent en el moment de l'execució
dels treballs, inclós transport a obra, estesa per canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar

6,50 €

Sense descomposició 6,50000 €

P-140 PIMBRA1 U Retirada de braç mural en façana, inclòs transport i gestió del residu i entrega a l'Ajuntament
del material reciclable.

33,00 €

Sense descomposició 33,00000 €

P-141 PIMLLU1 u Subministrament i instal·lació de braç de D60 amb placa 25x25 o similar, d'acer galvanitzat i
pintat en calent RAL NOBEL o RAL a determinar i llumenera AIRE tamany petit o mitjà de la
casa ATP o similar, segons potència dels estudis lumínics i fins un 40% superior a aquesta,
inclosa p.p. de realitzat dels estudis lumínics finals, caixa de connexió i baixant per façana a
vorera, si s'escau.

593,11 €

Sense descomposició 593,11000 €

P-142 PIMLLU2 u Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica de 4 metres amb acabament amb
maniguet D60, galvanitzada i pintada en calent amb AZKO NOBEL o RAL a determinar,
inclosa llumenera Flexity Thorn , segons potència dels estudis lumínics i fins un 40% superior
a aquesta, inclosa p.p. de realitzat dels estudis lumínics finals, caixa de connexió i baixant
per façana a vorera, si s'escau.

705,56 €
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Sense descomposició 705,56000 €

P-143 PIMLLU4 u Subministrament i instal·lació de columna Shuffle de la casa Schreder amb mòdul Wifi,
il·luminació integrada RGB, completament muntada i en servei, inclou tractament antiorina de
gossos segons prescripcions Paeria.

5.471,76 €

Sense descomposició 5.471,76000 €

P-144 PIMLLU5 u Subministrament i instal·lació de columna Shuffle de la casa Schreder amb mòdul Wifi,
il·luminació integrada RGB i carregador de bicicletes/vehicle lent, pintada en calent amb
AZKO NOBEL o RAL a determinar, completament muntada i en servei, inclou tractament
antiorina de gossos segons prescripcions Paeria.

4.648,24 €

Sense descomposició 4.648,24000 €

P-145 PIMLLU6 u Columna cilíndrica de fins a 7 m d'alçada i D 127 mm model TUBAC d'Inconel o similar,
equipada amb braç viari, galvanitzada i pintada al forn de color vermell PAERIA, equipada
amb projector LED per a pas de vianants per un increment del 60% dels nivells segons estudi
lumínic de 4000 k.

1.206,00 €

Sense descomposició 1.206,00000 €

P-146 PIMPROJ u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat per a un armari de potència a
liegalitzar superior a 5 Kw i inferior o igual a 20 kW, incloent certificat final d'obra, tramitació i
certificats oficials.

1.035,00 €

Sense descomposició 1.035,00000 €

P-147 SGAS001 PA Partida Alçada a justificar en concepte d'afectació a la xarxa de gas natural 1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €

P-148 STELEF001 PA Partida Alçada a justificar en concepte d'afectacions a la xarxa de telecomunicacions 1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €

P-149 SVERTI02 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(p - 29)

89,95 €

Sense descomposició 89,95000 €

P-150 SVERTI05 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant eg
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(p - 32)

58,46 €

Sense descomposició 58,46000 €

LLEIDA, NOVEMBRE DE 2017
L´AUTOR DEL PROJECTE

JORDI DOMINGO MASANES
ENGINYER CIVIL
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Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 01 Alcalde Fuster

Capítol 01 Treballs Previs

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 14,000 630,00

TOTAL Capítol 01.01.01 630,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 01 Alcalde Fuster

Capítol 02 Moviment de terres i demolicions

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts. (P - 10)

16,48 91,000 1.499,68

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec. (P - 104)

0,35 1.448,000 506,80

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 9,100 123,76

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb
martell trencador, aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega
sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de
residus inerts. (P - 11)

29,87 6,000 179,22

TOTAL Capítol 01.01.02 2.309,46

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 01 Alcalde Fuster

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 01 Xarxa de Drenatge

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera
amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i
assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20. (P - 119)

136,51 4,000 546,04

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i
connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació
de paret de col·lec tor amb corona. (P - 30)

40,44 8,000 323,52

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o
similar marc aparent quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell
útil, totalment instal·lada. (P - 120)

129,13 2,000 258,26

TOTAL Activitat 01.01.03.01 1.127,82

EUR
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Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 01 Alcalde Fuster

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 02 Xarxa aigua potable

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 17,040 231,74

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3
mm, per a canalitzacions i canonades. (P - 16)

27,97 8,165 228,38

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 8,520 233,02

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 20,448 64,21

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 4,000 180,00

TOTAL Activitat 01.01.03.02 937,35

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 01 Alcalde Fuster

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 04 Xarxa telecomunicacions

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 26,100 354,96

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 13,050 356,92

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 31,320 98,34

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn
125, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i
formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p.
d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

 (P - 41)

23,66 87,000 2.058,42

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa
bàsica de servei de material plàstic (P - 33)

0,36 87,000 31,32

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat
80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm , inlcosa
tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe
D400. totalment instal·lada i en servei. (P - 122)

203,72 2,000 407,44

TOTAL Activitat 01.01.03.04 3.307,40

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 01 Alcalde Fuster

EUR
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Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 05 Xarxa subministrament elèctric

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 2,000 90,00

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 2,880 39,17

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 1,800 49,23

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 3,456 10,85

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30
cm amb formigó hm-20/p/20/i (P - 32)

22,25 9,000 200,25

6 FGENDEND2 U Partida d'abonament íntegre per servei afectat de xarxa de mitja tensió
referencia endesa EQ6IS (P - 42)

13.889,86 1,000 13.889,86

TOTAL Activitat 01.01.03.05 14.279,36

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 01 Alcalde Fuster

Capítol 04 Paviments

1 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm
(P - 107)

26,96 27,200 733,31

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2. (P
- 20)

68,96 40,800 2.813,57

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la
D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 23)

34,70 272,000 9.438,40

4 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P -
19)

25,52 1,080 27,56

5 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 155,430 309,31

TOTAL Capítol 01.01.04 13.322,15

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 01 Alcalde Fuster

Capítol 05 Enjardinament
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1 PACONNEX ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm, inclosa
alta i comptador (P - 127)

550,00 1,000 550,00

2 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

2,65 62,000 164,30

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 40)

2,15 62,000 133,30

4 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos (P - 48)

11,30 9,000 101,70

5 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de
PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 55)

21,99 1,000 21,99

6 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P
- 51)

46,56 1,000 46,56

7 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 60)

28,95 1,000 28,95

8 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 3 bar, roscada a la canonada (P - 58)

31,94 1,000 31,94

9 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V,
sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un
nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P
- 49)

132,53 1,000 132,53

10 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 35)

107,03 1,000 107,03

11 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de
la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 37)

59,44 1,000 59,44

12 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 9,000 122,40

13 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 10,800 33,91

14 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra,
menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles, granulometria amb
fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de
diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans mecànics (P - 38)

45,00 9,000 405,00

15 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 100)

58,33 9,000 524,97

16 GR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de
18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 123)

171,21 9,000 1.540,89
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17 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 3)

15,58 28,800 448,70

18 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P - 27)

19,61 9,000 176,49

TOTAL Capítol 01.01.05 4.630,10

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 01 Alcalde Fuster

Capítol 06 Mobiliari urbà

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 1.235,430 2.458,51

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)

95,13 2,000 190,26

TOTAL Capítol 01.01.06 2.648,77

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 01 Treballs Previs

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 14,000 630,00

2 F21R12A0 U Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 13)

133,91 2,000 267,82

3 F21R1260 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la
soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 12)

84,58 2,000 169,16

4 G21B1006 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, abocador autoritzat o
acopi a la mateixa obra, d'elements de vialitat i mobiliari urbà, incloent
la seva recol·locació en cas que sigui necessària. (P - 102)

32,00 12,000 384,00

TOTAL Capítol 01.02.01 1.450,98

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 02 Moviment de terres i demolicions

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts. (P - 10)

16,48 657,000 10.827,36
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2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec. (P - 104)

0,35 4.400,000 1.540,00

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 197,100 2.680,56

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb
martell trencador, aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega
sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de
residus inerts. (P - 11)

29,87 8,000 238,96

5 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 236,520 742,67

TOTAL Capítol 01.02.02 16.029,55

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 01 Xarxa de Drenatge

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera
amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i
assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20. (P - 119)

136,51 8,000 1.092,08

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i
connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació
de paret de col·lec tor amb corona. (P - 30)

40,44 16,000 647,04

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o
similar marc aparent quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell
útil, totalment instal·lada. (P - 120)

129,13 4,000 516,52

TOTAL Activitat 01.02.03.01 2.255,64

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 02 Xarxa aigua potable

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 28,800 391,68

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3
mm, per a canalitzacions i canonades. (P - 16)

27,97 13,800 385,99

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 134,400 3.675,84

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 34,560 108,52

EUR
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5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 6,000 270,00

TOTAL Activitat 01.02.03.02 4.832,03

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 04 Xarxa telecomunicacions

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 33,900 461,04

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 16,950 463,58

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 40,680 127,74

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn
125, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i
formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p.
d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

 (P - 41)

23,66 113,000 2.673,58

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa
bàsica de servei de material plàstic (P - 33)

0,36 113,000 40,68

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat
80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm , inlcosa
tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe
D400. totalment instal·lada i en servei. (P - 122)

203,72 6,000 1.222,32

TOTAL Activitat 01.02.03.04 4.988,94

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 04 Paviments

1 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm
(P - 107)

26,96 370,500 9.988,68

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2. (P
- 20)

68,96 255,850 17.643,42

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la
D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 23)

34,70 24,000 832,80

4 F9F1I104 M2 Paviment de llambordins prefabricats ICA o similar de 24/16/8 cm de
color a definir per la d.f., col.locats amb morter de ciment m-8,
resistència >175 mm (P - 26)

38,08 1.235,000 47.028,80

5 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,

25,42 97,000 2.465,74
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col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 25)

6 F965A6DD M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada c3 17x28 cm,
classe r 5 (une 127025), col.loda sobre base de formigó hm-20/p/40/i
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l (P - 21)

20,53 12,000 246,36

7 G975RI10 M Rigola prefabricada de formigó de 20x20 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 108)

11,15 12,000 133,80

8 G9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment pòrtland (P - 110)

22,32 90,000 2.008,80

9 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 189,970 378,04

TOTAL Capítol 01.02.04 80.726,44

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 01 Demolicions i moviment de terres

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 79,227 1.077,49

2 E2212122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i sobre camió (P - 1)

2,87 28,101 80,65

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 45,703 143,51

4 FR3P2312 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 71)

47,45 45,080 2.139,05

TOTAL Activitat 01.02.05.01 3.440,70

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 02 Límits i tancaments

1 FQ3ACORT m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 800 mm d'alçària de
mitja, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada amb base de formigó, inclosa puntura interior de base
asfàltica per impermeabilització. (P - 68)

57,77 206,490 11.928,93

TOTAL Activitat 01.02.05.02 11.928,93

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

EUR
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Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 03 Subministrament arbrat i arbustiva

Sots-Activitat 01 Àrea a.1

1 FR412RAN u Subministrament d'Acer palmatum d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 10 l (P - 75)

16,52 1,000 16,52

2 FR46AKA1 u Subministrament de Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea en
contenidor de 10 l (P - 85)

10,59 25,000 264,75

3 FR43462B u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 78)

137,73 2,000 275,46

4 FR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de
20 a 25 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 81)

171,21 12,000 2.054,52

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.03.01 2.611,25

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 03 Subministrament arbrat i arbustiva

Sots-Activitat 02 Àrea a.2

1 FR434C2B u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 80)

153,21 1,000 153,21

2 FR43462B u Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 78)

137,73 1,000 137,73

3 FR4D4L33 u Subministrament d'Erysimum 'Apricot Twist' en contenidor de 3 l (P -
93)

4,33 132,000 571,56

4 FR4D4234 u rysimum linifolium 'variegatum', en contenidor de 3 l (P - 92) 4,33 60,000 259,80
5 FR42462B u Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 18 a 20 cm,

amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 77)

179,22 1,000 179,22

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.03.02 1.301,52

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 03 Subministrament arbrat i arbustiva

Sots-Activitat 03 Àrea a.3

1 FR4H9K31 u Subministrament de Salvia leucantha en contenidor de 3 l (P - 99) 3,01 44,000 132,44
2 FR4H9234 u Subministrament de Salvia 'Indigo Spires' d'alçària de 30 a 40 cm, en

contenidor de 3 l (P - 98)
3,88 44,000 170,72

3 FR412F2B u Subministrament d'Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 74)

172,14 1,000 172,14
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4 FR42462B u Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 77)

179,22 1,000 179,22

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.03.03 654,52

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 03 Subministrament arbrat i arbustiva

Sots-Activitat 04 Àrea a.4

1 FR412F2B u Subministrament d'Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 74)

172,14 1,000 172,14

2 ER4EP836 u Subministrament d'Hydrangea querquifolia 'Amethyst' d'alçària de 40 a
60 cm, en contenidor de 3 l (P - 6)

5,04 28,000 141,12

3 ER4EE251 u Subministrament de Hydrangea querquifolia 'Snow Queen' en
contenidor de 3 l (P - 5)

5,15 28,000 144,20

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.03.04 457,46

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 03 Subministrament arbrat i arbustiva

Sots-Activitat 05 Àrea a.5

1 FR412F2B u Subministrament d'Acer platanoides Globosum de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 74)

172,14 1,000 172,14

2 FR42462B u Subministrament de Pistacia chinensis de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 77)

179,22 1,000 179,22

3 FR434C2B u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 80)

153,21 1,000 153,21

4 FR4AYJ11 u Subministrament de Carex oshimensis 'Evergold' en contenidor d'1,3 l
(P - 91)

2,20 72,000 158,40

5 FR4A9421 u Subministrament de Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l (P - 90) 3,76 102,000 383,52

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.03.05 1.046,49

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 03 Subministrament arbrat i arbustiva

Sots-Activitat 06 Àrea a.6

1 FR4EW232 u Subministrament de Mahonia aquifolium d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 96)

4,58 12,000 54,96

EUR
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TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.03.06 54,96

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 03 Subministrament arbrat i arbustiva

Sots-Activitat 07 Àrea a.7

1 FR4DT233 u Subministrament d'Hypericum balearicum d'alçària de 30 a 40 cm, en
contenidor de 3 l (P - 94)

4,28 18,000 77,04

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.03.07 77,04

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 04 Plantacions

Sots-Activitat 01 Àrea a.1

1 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l,
excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 9)

12,84 26,000 333,84

2 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 101)

64,88 14,000 908,32

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.04.01 1.242,16

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 04 Plantacions

Sots-Activitat 02 Àrea a.2

1 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 101)

64,88 3,000 194,64

2 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 8)

2,72 192,000 522,24
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TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.04.02 716,88

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 04 Plantacions

Sots-Activitat 03 Àrea a.3

1 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 101)

64,88 2,000 129,76

2 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 8)

2,72 88,000 239,36

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.04.03 369,12

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 04 Plantacions

Sots-Activitat 04 Àrea a.4

1 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 8)

2,72 56,000 152,32

2 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 101)

64,88 1,000 64,88

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.04.04 217,20

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 04 Plantacions

Sots-Activitat 05 Àrea a.5

1 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 8)

2,72 174,000 473,28

EUR
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2 FR612362 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 101)

64,88 3,000 194,64

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.04.05 667,92

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 04 Plantacions

Sots-Activitat 06 Àrea a.6

1 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 8)

2,72 12,000 32,64

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.04.06 32,64

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 04 Plantacions

Sots-Activitat 07 Àrea a.7

1 ER66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 8)

2,72 18,000 48,96

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.04.07 48,96

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 05 Xarxa de reg

Sots-Activitat 01 Àrea 01

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 47)

2,64 50,000 132,00

2 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

2,65 65,000 172,25

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.05.01 304,25

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA
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Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 05 Xarxa de reg

Sots-Activitat 02 Àrea 02

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 47)

2,64 80,000 211,20

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.05.02 211,20

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 05 Xarxa de reg

Sots-Activitat 03 Àrea 03

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 47)

2,64 60,000 158,40

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.05.03 158,40

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 05 Xarxa de reg

Sots-Activitat 04 Àrea 04

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 47)

2,64 50,000 132,00

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.05.04 132,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 05 Xarxa de reg

Sots-Activitat 05 Àrea 05

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 47)

2,64 80,000 211,20

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.05.05 211,20

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

EUR
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Capítol 05 Enjardinament

Activitat 05 Xarxa de reg

Sots-Activitat 06 Àrea 06

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 47)

2,64 18,000 47,52

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.05.06 47,52

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 05 Xarxa de reg

Sots-Activitat 07 Àrea 07

1 FJS51732 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 47)

2,64 14,000 36,96

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.05.07 36,96

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 05 Xarxa de reg

Sots-Activitat 08 Interior plaça

1 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos (P - 48)

11,30 11,000 124,30

2 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

2,65 120,000 318,00

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.05.08 442,30

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 05 Xarxa de reg

Sots-Activitat 09 Pericons

1 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 53)

194,01 2,000 388,02

2 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

2,15 162,000 348,30
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propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 40)

3 PACONNEXIRE pa Partida alça da de connexió de reg (P - 131) 350,00 2,000 700,00
4 FJSA1021HBB0 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació

per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2
estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control,
als elements gobernats, programat i comprovat. Article: ref. SVC-200
de la sèrie Programadors autònoms de HUNTER (P - 50)

191,81 0,000 0,00

5 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P
- 51)

46,56 1,000 46,56

6 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 52)

117,77 2,000 235,54

7 FN316324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 54)

33,01 1,000 33,01

8 FN318324 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 56)

56,79 2,000 113,58

9 FNER2551 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga,
muntat roscat (P - 62)

52,96 1,000 52,96

10 FNER2461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 61)

15,79 1,000 15,79

11 FN7615D2 u Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 3 bar, roscada a la canonada (P - 59)

65,45 2,000 130,90

TOTAL Sots-Activitat 01.02.05.05.09 2.064,66

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 06 Xarxa de drenatge

1 FD5A5A05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100
mm de diàmetre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren (P - 28)

23,98 85,000 2.038,30

2 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 3)

15,58 112,000 1.744,96

3 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P - 27)

19,61 35,000 686,35

TOTAL Activitat 01.02.05.06 4.469,61

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 05 Enjardinament

Activitat 07 Acabats

EUR
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1 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 72)

5,29 174,300 922,05

2 PAIMPREVIS pa Partida a justificar en concepte de balisament i senyalització de les
obres, proteccions i manteniment d'accessos a comerços, pàrquings i
vivendes mitjançant passeres metàl·liques, planxes d'acer i altres
elements de protecció. (P - 132)

8.000,00 1,000 8.000,00

TOTAL Activitat 01.02.05.07 8.922,05

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 07 Reordenació del trànsit

Activitat 01 Senyalització horitzontal

1 GBA1G110 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant , incloent el
premarcatge. (P - 115)

0,69 99,000 68,31

2 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent , incloent el premarcatge
(P - 116)

7,07 16,000 113,12

TOTAL Activitat 01.02.07.01 181,43

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 07 Reordenació del trànsit

Activitat 02 Senyalització vertical

1 SVERTI02 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 29) (P - 149)

89,95 1,000 89,95

2 SVERTI05 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 32) (P - 150)

58,46 2,000 116,92

3 GBB21501 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa amb làmina
reflectora de nivell 3 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicamentde, inclos el suport vertical galvaniçat  (P - 117)

189,17 2,000 378,34

4 GBBZ1210 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5 m d'altura, per a
la col·locació de senyals de trànsit en vies urbanes, inclòs
fonamentació i col·locació. (p - 53) (P - 118)

70,67 5,000 353,35

TOTAL Activitat 01.02.07.02 938,56

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 08 Serveis Afectats

EUR
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1 SGAS001 PA Partida Alçada a justificar en concepte d'afectació a la xarxa de gas
natural (P - 147)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 STELEF001 PA Partida Alçada a justificar en concepte d'afectacions a la xarxa de
telecomunicacions (P - 148)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.02.08 2.000,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 09 Font ornamental

Activitat 01 Element escultòric

1 FONTORNAM Pa Partida alçada a justificar de subministre i col·locació de font
ornamental amb composició tipus esferes de pedra arenisca pulida o
proposta similar amb funcionament de xorro mullant de l'element
escultòric. Inclou peana de subjecció, vas i impermeabilització, amb
una àrea màxima d'ocupació de 12 m2.Tot completament
acabat,instal·lat i posada en marxa. (P - 63)

15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Activitat 01.02.09.01 15.000,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 09 Font ornamental

Activitat 02 Hidràulica i valvuleria

1 G2221P21 M3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics i/o manuals, incloses
parts proporcionals de roca, càrrega mecànica del material excavat,
inclòs treballs nocturns si s'escau
(P - 105)

7,07 0,500 3,54

2 G2421541 M3 Càrrega i transport de terres, amb un recorregut de fins a 20 km, amb
camió de 12 t, carregat amb mitjans mecànics, inclòs taxes d'abocador
(P - 106)

4,28 0,600 2,57

3 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 36)

154,12 1,000 154,12

4 FN41BOMB u Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un cabal mínim de 2
m3/h amb sonda de nivell d'aigua, amb cable de connexió de 10 m de
llargària, instal·lada al fons del pou (P - 57)

630,68 1,000 630,68

5 EJ712793 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 250 l de
capacitat, col·locat sobre bancada (P - 4)

103,94 1,000 103,94

6 PACONNEXELEpa Partida alçada a justificar de cablejat i elements elèctrics i de protecció
en armari existent. (P - 129)

550,00 1,000 550,00

7 PACONNEXCL pa Partida alçada de connexió de desaigüe de la font a sanejament
existent. (P - 128)

150,00 1,000 150,00

8 PACONNEXIAI pa Partida alçada a justificar de connexió d'aigua a comptador existent (P
- 130)

120,00 1,000 120,00

9 FD5E1J57 u Canal d' acer galvanitzat de tipus reixa i sortida horitzontal, d'1,5 mm
de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de 100 a 200 mm d'alçària i de
1000 mm de llargària, col·locada (P - 29)

60,89 12,560 764,78

TOTAL Activitat 01.02.09.02 2.479,63

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

EUR
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Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 10 Mobiliari urbà

Activitat 01 Bancs i papereres

1 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o
similar amb llistons de fusta tecnológica a baswe de residus de fusta i
plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans
mecànics i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 65)

215,97 12,000 2.591,64

2 FQ11MOY2 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT
´´Image´´ o similar amb llistons de fusta tecnológica a baswe de
residus de fusta i plàstics reciclats i impressió láser d'imatge a
determinar per l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al
paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 66)

505,97 2,000 1.011,94

3 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)

95,13 7,000 665,91

TOTAL Activitat 01.02.10.01 4.269,49

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 02 Plaça Pare Sanahuja

Capítol 10 Mobiliari urbà

Activitat 02 Elements de protecció

1 FQ421311 U Pilona d'acer INOX. model HOSPITALET o similar amb protecció
antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm
d'alçària i 60 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó. A
determinar per la DF. Totalment col.locada. (P - 69)

57,98 8,000 463,84

2 FQ10CUB2 U Subministre i col.locació cub model dau mix o similar de color a definir
per la d.o. de 60x40 cm i 50 cm d'alçada i 294 kg de pes, ancorat al
paviment.  (P - 64)

60,00 28,000 1.680,00

TOTAL Activitat 01.02.10.02 2.143,84

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 03 Maria Sauret Tram 1

Capítol 01 Treballs Previs

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 8,000 360,00

TOTAL Capítol 01.03.01 360,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 03 Maria Sauret Tram 1

Capítol 02 Moviment de terres i demolicions

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts. (P - 10)

16,48 370,000 6.097,60
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2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec. (P - 104)

0,35 4.552,000 1.593,20

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 37,000 503,20

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb
martell trencador, aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega
sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de
residus inerts. (P - 11)

29,87 6,000 179,22

TOTAL Capítol 01.03.02 8.373,22

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 03 Maria Sauret Tram 1

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 01 Xarxa de Drenatge

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera
amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i
assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20. (P - 119)

136,51 7,000 955,57

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i
connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació
de paret de col·lec tor amb corona. (P - 30)

40,44 14,000 566,16

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o
similar marc aparent quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell
útil, totalment instal·lada. (P - 120)

129,13 4,000 516,52

TOTAL Activitat 01.03.03.01 2.038,25

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 03 Maria Sauret Tram 1

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 02 Xarxa aigua potable

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 24,960 339,46

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3
mm, per a canalitzacions i canonades. (P - 16)

27,97 17,710 495,35

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 18,480 505,43

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 44,352 139,27

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 8,000 360,00

EUR
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TOTAL Activitat 01.03.03.02 1.839,51

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 03 Maria Sauret Tram 1

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 04 Xarxa telecomunicacions

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 6,000 81,60

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 3,000 82,05

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 7,200 22,61

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn
125, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i
formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p.
d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

 (P - 41)

23,66 20,000 473,20

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa
bàsica de servei de material plàstic (P - 33)

0,36 20,000 7,20

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat
80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm , inlcosa
tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe
D400. totalment instal·lada i en servei. (P - 122)

203,72 4,000 814,88

TOTAL Activitat 01.03.03.04 1.481,54

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 03 Maria Sauret Tram 1

Capítol 04 Paviments

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2. (P
- 20)

68,96 82,278 5.673,89

2 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la
D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 23)

34,70 173,200 6.010,04

3 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 24)

28,31 407,320 11.531,23

4 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 25)

25,42 7,740 196,75

5 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm
(P - 107)

26,96 112,100 3.022,22
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6 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 111)

62,86 27,007 1.697,66

7 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 112)

59,86 40,511 2.424,99

8 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 114)

0,33 279,000 92,07

9 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5
imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 113)

0,58 279,000 161,82

10 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 189,970 378,04

11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P -
19)

25,52 1,200 30,62

TOTAL Capítol 01.03.04 31.219,33

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 03 Maria Sauret Tram 1

Capítol 05 Enjardinament

1 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

2,65 94,000 249,10

2 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 40)

2,15 94,000 202,10

3 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos (P - 48)

11,30 11,000 124,30

4 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de
PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 55)

21,99 1,000 21,99

5 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P
- 51)

46,56 1,000 46,56

6 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 60)

28,95 1,000 28,95

7 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 3 bar, roscada a la canonada (P - 58)

31,94 1,000 31,94

8 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V,
sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un
nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P
- 49)

132,53 1,000 132,53

9 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 35)

107,03 1,000 107,03
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10 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de
la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 37)

59,44 1,000 59,44

11 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra,
menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles, granulometria amb
fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de
diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans mecànics (P - 38)

45,00 11,000 495,00

12 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 100)

58,33 11,000 641,63

13 FR451C2B u Subministrament de Quercus palustris ´´Green Pillar´´ de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 83)

184,47 11,000 2.029,17

14 FR412S6M u Subministrament d'Acer palmatum Atropurpureum d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 4 l (P - 76)

18,82 22,000 414,04

15 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l (P - 95) 1,93 165,000 318,45
16 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l,

excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 7)

1,44 187,000 269,28

17 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 3)

15,58 35,200 548,42

18 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P - 27)

19,61 11,000 215,71

TOTAL Capítol 01.03.05 5.935,64

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 03 Maria Sauret Tram 1

Capítol 06 Mobiliari urbà

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 1.320,000 2.626,80

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)

95,13 2,000 190,26

TOTAL Capítol 01.03.06 2.817,06

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 04 Passatge Santa Isabel

Capítol 01 Treballs Previs

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 4,000 180,00
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TOTAL Capítol 01.04.01 180,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 04 Passatge Santa Isabel

Capítol 02 Moviment de terres i demolicions

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts. (P - 10)

16,48 109,000 1.796,32

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec. (P - 104)

0,35 2.144,000 750,40

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 10,900 148,24

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb
martell trencador, aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega
sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de
residus inerts. (P - 11)

29,87 6,000 179,22

TOTAL Capítol 01.04.02 2.874,18

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 04 Passatge Santa Isabel

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 01 Xarxa de Drenatge

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera
amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i
assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20. (P - 119)

136,51 3,000 409,53

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i
connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació
de paret de col·lec tor amb corona. (P - 30)

40,44 6,000 242,64

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o
similar marc aparent quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell
útil, totalment instal·lada. (P - 120)

129,13 2,000 258,26

TOTAL Activitat 01.04.03.01 910,43

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 04 Passatge Santa Isabel

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 02 Xarxa aigua potable

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses

13,60 12,720 172,99

EUR
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despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu (P -
14)

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3
mm, per a canalitzacions i canonades. (P - 16)

27,97 6,095 170,48

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 6,360 173,95

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 15,264 47,93

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 4,000 180,00

TOTAL Activitat 01.04.03.02 745,35

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 04 Passatge Santa Isabel

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 04 Xarxa telecomunicacions

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 22,800 310,08

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 11,400 311,79

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 27,360 85,91

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn
125, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i
formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p.
d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

 (P - 41)

23,66 76,000 1.798,16

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa
bàsica de servei de material plàstic (P - 33)

0,36 76,000 27,36

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat
80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm , inlcosa
tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe
D400. totalment instal·lada i en servei. (P - 122)

203,72 3,000 611,16

TOTAL Activitat 01.04.03.04 3.144,46

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 04 Passatge Santa Isabel

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 05 Xarxa subministrament elèctric

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 2,000 90,00

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 2,880 39,17
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3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 1,800 49,23

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 3,456 10,85

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30
cm amb formigó hm-20/p/20/i (P - 32)

22,25 9,000 200,25

TOTAL Activitat 01.04.03.05 389,50

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 04 Passatge Santa Isabel

Capítol 04 Paviments

1 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm
(P - 107)

26,96 38,000 1.024,48

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2. (P
- 20)

68,96 57,000 3.930,72

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la
D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 23)

34,70 40,000 1.388,00

4 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 24)

28,31 360,000 10.191,60

TOTAL Capítol 01.04.04 16.534,80

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 04 Passatge Santa Isabel

Capítol 05 Enjardinament

1 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra,
menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles, granulometria amb
fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de
diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans mecànics (P - 38)

45,00 5,000 225,00

2 GR4FB6D1 u Subministrament de Nandina domestica en contenidor de 20 l (P - 125) 15,09 50,000 754,50
3 FR47A23A u Subministrament de Taxus ´´repandens´´ d'alçària de 175 a 200 cm,

en contenidor de 15 a 40 l (P - 87)
155,51 5,000 777,55

4 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l (P - 95) 1,93 75,000 144,75
5 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l,

excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 7)

1,44 125,000 180,00

6 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 3)

15,58 6,400 99,71

7 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra.

19,61 2,000 39,22
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Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P - 27)

TOTAL Capítol 01.04.05 2.220,73

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 04 Passatge Santa Isabel

Capítol 06 Mobiliari urbà

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 600,000 1.194,00

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)

95,13 2,000 190,26

3 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o
similar amb llistons de fusta tecnológica a baswe de residus de fusta i
plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans
mecànics i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 65)

215,97 2,000 431,94

4 FQ11MOY2 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT
´´Image´´ o similar amb llistons de fusta tecnológica a baswe de
residus de fusta i plàstics reciclats i impressió láser d'imatge a
determinar per l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al
paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 66)

505,97 1,000 505,97

TOTAL Capítol 01.04.06 2.322,17

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 05 Carrer del Riu

Capítol 01 Treballs Previs

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 8,000 360,00

TOTAL Capítol 01.05.01 360,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 05 Carrer del Riu

Capítol 02 Moviment de terres i demolicions

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts. (P - 10)

16,48 164,000 2.702,72

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec. (P - 104)

0,35 1.808,000 632,80

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 16,400 223,04
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4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb
martell trencador, aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega
sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de
residus inerts. (P - 11)

29,87 2,000 59,74

TOTAL Capítol 01.05.02 3.618,30

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 05 Carrer del Riu

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 01 Xarxa de Drenatge

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera
amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i
assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20. (P - 119)

136,51 4,000 546,04

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i
connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació
de paret de col·lec tor amb corona. (P - 30)

40,44 8,000 323,52

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o
similar marc aparent quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell
útil, totalment instal·lada. (P - 120)

129,13 2,000 258,26

TOTAL Activitat 01.05.03.01 1.127,82

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 05 Carrer del Riu

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 02 Xarxa aigua potable

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 31,200 424,32

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3
mm, per a canalitzacions i canonades. (P - 16)

27,97 14,950 418,15

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 15,600 426,66

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 37,440 117,56

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 8,000 360,00

TOTAL Activitat 01.05.03.02 1.746,69

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 05 Carrer del Riu

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 04 Xarxa telecomunicacions
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1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 21,000 285,60

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 9,270 253,53

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 25,200 79,13

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn
125, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i
formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p.
d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

 (P - 41)

23,66 60,000 1.419,60

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa
bàsica de servei de material plàstic (P - 33)

0,36 60,000 21,60

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat
80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm , inlcosa
tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe
D400. totalment instal·lada i en servei. (P - 122)

203,72 3,000 611,16

TOTAL Activitat 01.05.03.04 2.670,62

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 05 Carrer del Riu

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 05 Xarxa subministrament elèctric

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 2,000 90,00

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 2,560 34,82

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 1,600 43,76

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 3,072 9,65

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30
cm amb formigó hm-20/p/20/i (P - 32)

22,25 8,000 178,00

TOTAL Activitat 01.05.03.05 356,23

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 05 Carrer del Riu

Capítol 04 Paviments

EUR
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1 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm
(P - 107)

26,96 39,000 1.051,44

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2. (P
- 20)

68,96 58,500 4.034,16

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la
D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 23)

34,70 120,000 4.164,00

4 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 24)

28,31 246,000 6.964,26

TOTAL Capítol 01.05.04 16.213,86

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 05 Carrer del Riu

Capítol 05 Enjardinament

1 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra,
menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles, granulometria amb
fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de
diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans mecànics (P - 38)

45,00 7,000 315,00

2 GR4FLVD1 u Subministrament d'Osmanthus heterophyllus Variegatus en contenidor
de 15 l (P - 126)

13,29 35,000 465,15

3 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l (P - 95) 1,93 70,000 135,10
4 FR47A23A u Subministrament de Taxus ´´repandens´´ d'alçària de 175 a 200 cm,

en contenidor de 15 a 40 l (P - 87)
155,51 7,000 1.088,57

5 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 100)

58,33 7,000 408,31

6 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l,
excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 7)

1,44 105,000 151,20

7 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 3)

15,58 22,400 348,99

8 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P - 27)

19,61 7,000 137,27

TOTAL Capítol 01.05.05 3.049,59

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 05 Carrer del Riu
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Capítol 06 Mobiliari urbà

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 840,000 1.671,60

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)

95,13 2,000 190,26

3 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o
similar amb llistons de fusta tecnológica a baswe de residus de fusta i
plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans
mecànics i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 65)

215,97 3,000 647,91

TOTAL Capítol 01.05.06 2.509,77

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 06 Passatge Miquel Fargas

Capítol 01 Treballs Previs

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 8,000 360,00

TOTAL Capítol 01.06.01 360,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 06 Passatge Miquel Fargas

Capítol 02 Moviment de terres i demolicions

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts. (P - 10)

16,48 128,000 2.109,44

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec. (P - 104)

0,35 2.616,000 915,60

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 12,800 174,08

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb
martell trencador, aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega
sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de
residus inerts. (P - 11)

29,87 7,000 209,09

TOTAL Capítol 01.06.02 3.408,21

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 06 Passatge Miquel Fargas

Capítol 03 Xarxes de Serveis
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Activitat 01 Xarxa de Drenatge

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera
amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i
assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20. (P - 119)

136,51 3,000 409,53

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i
connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació
de paret de col·lec tor amb corona. (P - 30)

40,44 6,000 242,64

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o
similar marc aparent quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell
útil, totalment instal·lada. (P - 120)

129,13 3,000 387,39

TOTAL Activitat 01.06.03.01 1.039,56

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 06 Passatge Miquel Fargas

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 02 Xarxa aigua potable

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 16,800 228,48

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3
mm, per a canalitzacions i canonades. (P - 16)

27,97 8,050 225,16

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 8,400 229,74

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 20,160 63,30

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 8,000 360,00

TOTAL Activitat 01.06.03.02 1.106,68

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 06 Passatge Miquel Fargas

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 04 Xarxa telecomunicacions

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 24,000 326,40

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 10,770 294,56

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 28,800 90,43

EUR
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4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn
125, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i
formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p.
d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

 (P - 41)

23,66 70,000 1.656,20

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa
bàsica de servei de material plàstic (P - 33)

0,36 70,000 25,20

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat
80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm , inlcosa
tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe
D400. totalment instal·lada i en servei. (P - 122)

203,72 3,000 611,16

TOTAL Activitat 01.06.03.04 3.003,95

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 06 Passatge Miquel Fargas

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 05 Xarxa subministrament elèctric

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 2,000 90,00

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 2,560 34,82

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 1,600 43,76

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 3,072 9,65

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30
cm amb formigó hm-20/p/20/i (P - 32)

22,25 8,000 178,00

TOTAL Activitat 01.06.03.05 356,23

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 06 Passatge Miquel Fargas

Capítol 04 Paviments

1 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm
(P - 107)

26,96 45,700 1.232,07

2 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2. (P
- 20)

68,96 68,550 4.727,21

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la
D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 23)

34,70 195,280 6.776,22

4 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,

28,31 262,000 7.417,22

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

PRESSUPOST Data: 08/11/17 Pàg.: 34

col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 24)

TOTAL Capítol 01.06.04 20.152,72

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 06 Passatge Miquel Fargas

Capítol 05 Enjardinament

1 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra,
menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles, granulometria amb
fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de
diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans mecànics (P - 38)

45,00 7,000 315,00

2 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l (P - 95) 1,93 60,000 115,80
3 FR47A636 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata d'alçària de 80 a 100

cm, en contenidor de 3 a 5 l (P - 88)
14,21 9,000 127,89

4 FR472C36 u Subministrament de Pinus mugo subsp. mugo d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 3 a 5 l (P - 86)

47,04 6,000 282,24

5 FR47A837 u Subministrament de Taxus baccata Fastigiata Aurea d'alçària de 100 a
125 cm, en contenidor de 5 a 25 l (P - 89)

41,16 9,000 370,44

6 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 100)

58,33 6,000 349,98

7 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l,
excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 7)

1,44 78,000 112,32

8 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 3)

15,58 28,800 448,70

9 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P - 27)

19,61 9,000 176,49

TOTAL Capítol 01.06.05 2.298,86

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 06 Passatge Miquel Fargas

Capítol 06 Mobiliari urbà

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 720,000 1.432,80

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)

95,13 2,000 190,26
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TOTAL Capítol 01.06.06 1.623,06

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 07 Carrer del General Brito i placeta

Capítol 01 Treballs Previs

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 14,000 630,00

2 F21R12A0 U Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km) (P - 13)

133,91 12,000 1.606,92

3 G21B1006 U Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem, abocador autoritzat o
acopi a la mateixa obra, d'elements de vialitat i mobiliari urbà, incloent
la seva recol·locació en cas que sigui necessària. (P - 102)

32,00 12,000 384,00

TOTAL Capítol 01.07.01 2.620,92

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 07 Carrer del General Brito i placeta

Capítol 02 Moviment de terres i demolicions

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts. (P - 10)

16,48 1.307,000 21.539,36

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec. (P - 104)

0,35 16.752,000 5.863,20

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 130,700 1.777,52

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb
martell trencador, aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega
sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de
residus inerts. (P - 11)

29,87 25,000 746,75

TOTAL Capítol 01.07.02 29.926,83

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 07 Carrer del General Brito i placeta

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 01 Xarxa de Drenatge

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera
amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i
assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20. (P - 119)

136,51 30,000 4.095,30

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i

40,44 90,000 3.639,60
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connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació
de paret de col·lec tor amb corona. (P - 30)

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o
similar marc aparent quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell
útil, totalment instal·lada. (P - 120)

129,13 10,000 1.291,30

TOTAL Activitat 01.07.03.01 9.026,20

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 07 Carrer del General Brito i placeta

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 02 Xarxa aigua potable

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 88,800 1.207,68

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3
mm, per a canalitzacions i canonades. (P - 16)

27,97 44,045 1.231,94

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 44,400 1.214,34

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 106,560 334,60

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 10,000 450,00

TOTAL Activitat 01.07.03.02 4.438,56

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 07 Carrer del General Brito i placeta

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 04 Xarxa telecomunicacions

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 6,000 81,60

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 3,000 82,05

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 7,200 22,61

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn
125, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i
formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p.
d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

 (P - 41)

23,66 20,000 473,20

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa
bàsica de servei de material plàstic (P - 33)

0,36 20,000 7,20

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat
80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm , inlcosa
tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe

203,72 4,000 814,88
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D400. totalment instal·lada i en servei. (P - 122)

TOTAL Activitat 01.07.03.04 1.481,54

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 07 Carrer del General Brito i placeta

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 05 Xarxa subministrament elèctric

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 2,000 90,00

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 3,840 52,22

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 2,400 65,64

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 4,608 14,47

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30
cm amb formigó hm-20/p/20/i (P - 32)

22,25 12,000 267,00

6 FGENDEND5 U Partida per ajustament de tapes i marcs de trampilló d'accés a estació
transformadora a nou paviment, segons directives ENDESA (P - 43)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL Activitat 01.07.03.05 3.989,33

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 07 Carrer del General Brito i placeta

Capítol 04 Paviments

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2. (P
- 20)

68,96 177,600 12.247,30

2 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm
(P - 107)

26,96 329,300 8.877,93

3 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la
D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 23)

34,70 1.184,700 41.109,09

4 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 25)

25,42 93,000 2.364,06

5 F9F1I104 M2 Paviment de llambordins prefabricats ICA o similar de 24/16/8 cm de
color a definir per la d.f., col.locats amb morter de ciment m-8,
resistència >175 mm (P - 26)

38,08 1.239,000 47.181,12

6 G9E1320N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment pòrtland (P - 110)

22,32 188,000 4.196,16
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7 F965A6DD M Vorada recta de peces de formigó, doble capa calçada c3 17x28 cm,
classe r 5 (une 127025), col.loda sobre base de formigó hm-20/p/40/i
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l (P - 21)

20,53 348,000 7.144,44

8 G981U100 M Gual per a vehicles amb lloses de 58x40x10 de formigó prefabricades,
inclòs formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses, inclosa
l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, i base de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix i totes les
feines adients, totalment acabat (P - 109)

57,68 36,000 2.076,48

9 G975RI10 M Rigola prefabricada de formigó de 20x20 cm d'amplada i 8 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 108)

11,15 348,000 3.880,20

10 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 111)

62,86 96,703 6.078,75

11 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 112)

59,86 103,528 6.197,19

12 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 114)

0,33 713,000 235,29

13 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5
imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 113)

0,58 713,000 413,54

14 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 759,880 1.512,16

15 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P -
19)

25,52 5,280 134,75

16 F9ESC001 U Formació d'escossell troncocònic especial, de 160 a 300 cm de
diàmetre i de 60 a 80 cm d'alçada format per talús inclinat a base de
llambordes de formigó prefabricades de color i texturitzades, amb base
de suport de formigó i pared de blocs 20x40x20, inclosos elements de
drenatge interiors i impermeabilització interior amb pintura bituminosa
(P - 22)

427,66 7,000 2.993,62

TOTAL Capítol 01.07.04 146.642,08

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 07 Carrer del General Brito i placeta

Capítol 05 Enjardinament

1 PACONNEX ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm, inclosa
alta i comptador (P - 127)

550,00 2,000 1.100,00

2 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 46)

1,58 189,000 298,62

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 40)

2,15 455,000 978,25

4 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

2,65 455,000 1.205,75

5 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de

11,30 2,000 22,60
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l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos (P - 48)

6 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de
PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 55)

21,99 2,000 43,98

7 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P
- 51)

46,56 2,000 93,12

8 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 60)

28,95 2,000 57,90

9 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 3 bar, roscada a la canonada (P - 58)

31,94 2,000 63,88

10 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V,
sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un
nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P
- 49)

132,53 2,000 265,06

11 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 35)

107,03 2,000 214,06

12 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de
la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 37)

59,44 2,000 118,88

13 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 70,000 952,00

14 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 63,600 199,70

15 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 70)

43,06 34,000 1.464,04

16 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 100)

58,33 53,000 3.091,49

17 GR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba ´´Autumm Gold´´ de perímetre de
18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 123)

171,21 44,000 7.533,24

18 FR457A2D u Subministrament de Sophora japonica Regent de perímetre de 25 a 30
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima
57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 84)

237,73 9,000 2.139,57

19 GR46AMA1 u Subministrament de Juniperus x media en contenidor de 3 l (P - 124) 3,25 415,000 1.348,75
20 FR3SE412 M2 Encoixinament amb triturat d'esporga , subministrada a granel,

escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10
cm (P - 73)

2,46 97,000 238,62

21 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 3)

15,58 169,600 2.642,37

22 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P - 27)

19,61 53,000 1.039,33
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TOTAL Capítol 01.07.05 25.111,21

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 07 Carrer del General Brito i placeta

Capítol 06 Mobiliari urbà

1 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o
similar amb llistons de fusta tecnológica a baswe de residus de fusta i
plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans
mecànics i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 65)

215,97 10,000 2.159,70

2 FQ11MOY2 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT
´´Image´´ o similar amb llistons de fusta tecnológica a baswe de
residus de fusta i plàstics reciclats i impressió láser d'imatge a
determinar per l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al
paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 66)

505,97 2,000 1.011,94

3 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 2.097,125 4.173,28

4 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)

95,13 10,000 951,30

TOTAL Capítol 01.07.06 8.296,22

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 07 Carrer del General Brito i placeta

Capítol 07 Senyalització

1 GBA1G110 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant , incloent el
premarcatge. (P - 115)

0,69 145,000 100,05

2 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent , incloent el premarcatge
(P - 116)

7,07 16,000 113,12

3 SVERTI02 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 29) (P - 149)

89,95 1,000 89,95

4 SVERTI05 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 32) (P - 150)

58,46 2,000 116,92

5 GBB21501 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa amb làmina
reflectora de nivell 3 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicamentde, inclos el suport vertical galvaniçat  (P - 117)

189,17 2,000 378,34

6 GBBZ1210 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5 m d'altura, per a
la col·locació de senyals de trànsit en vies urbanes, inclòs
fonamentació i col·locació. (p - 53) (P - 118)

70,67 5,000 353,35

TOTAL Capítol 01.07.07 1.151,73

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 09 Ramon Castejón tram 1
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Capítol 01 Treballs Previs

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 8,000 360,00

TOTAL Capítol 01.09.01 360,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 09 Ramon Castejón tram 1

Capítol 02 Moviment de terres i demolicions

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts. (P - 10)

16,48 119,000 1.961,12

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec. (P - 104)

0,35 1.804,800 631,68

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 11,900 161,84

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb
martell trencador, aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega
sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de
residus inerts. (P - 11)

29,87 2,000 59,74

TOTAL Capítol 01.09.02 2.814,38

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 09 Ramon Castejón tram 1

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 01 Xarxa de Drenatge

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera
amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i
assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20. (P - 119)

136,51 6,000 819,06

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i
connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació
de paret de col·lec tor amb corona. (P - 30)

40,44 18,000 727,92

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o
similar marc aparent quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell
útil, totalment instal·lada. (P - 120)

129,13 3,000 387,39

TOTAL Activitat 01.09.03.01 1.934,37

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 09 Ramon Castejón tram 1
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Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 02 Xarxa aigua potable

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 29,280 398,21

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3
mm, per a canalitzacions i canonades. (P - 16)

27,97 14,030 392,42

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 14,640 400,40

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 35,136 110,33

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 10,000 450,00

TOTAL Activitat 01.09.03.02 1.751,36

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 09 Ramon Castejón tram 1

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 04 Xarxa telecomunicacions

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 24,100 327,76

2 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 10,260 280,61

3 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 28,560 89,68

4 FGD52125 M Canalització de telecomunicacions de 2 tubs de polietilè corrugat dn
125, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i
formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p.
d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

 (P - 41)

23,66 66,000 1.561,56

5 FDG5BAND U Subministrament i col·locació de bamda de senyalització de xarxa
bàsica de servei de material plàstic (P - 33)

0,36 66,000 23,76

6 GDK2Y4F3 U Arqueta de registre de telecomunicacions de formigó prefabricat
80x80x80 cm interior, col·locada sobre llit de sorra de 10 cm , inlcosa
tapa de registre de fosa dúctil amb tancament anti robatori classe
D400. totalment instal·lada i en servei. (P - 122)

203,72 4,000 814,88

TOTAL Activitat 01.09.03.04 3.098,25

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 09 Ramon Castejón tram 1

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 05 Xarxa subministrament elèctric
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1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 2,000 90,00

2 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 3,840 52,22

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 2,400 65,64

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 4,608 14,47

5 FDG54677 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30
cm amb formigó hm-20/p/20/i (P - 32)

22,25 12,000 267,00

TOTAL Activitat 01.09.03.05 489,33

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 09 Ramon Castejón tram 1

Capítol 04 Paviments

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2. (P
- 20)

68,96 64,650 4.458,26

2 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la
D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 23)

34,70 101,200 3.511,64

3 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 24)

28,31 143,000 4.048,33

4 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 25)

25,42 114,000 2.897,88

5 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm
(P - 107)

26,96 98,300 2.650,17

6 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 111)

62,86 17,618 1.107,47

7 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 112)

59,86 26,426 1.581,86

8 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 114)

0,33 182,000 60,06

9 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5
imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 113)

0,58 182,000 105,56

10 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.

1,99 189,970 378,04
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(P - 2)
11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P -

19)
25,52 1,320 33,69

TOTAL Capítol 01.09.04 20.832,96

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 09 Ramon Castejón tram 1

Capítol 05 Enjardinament

1 PACONNEX ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm, inclosa
alta i comptador (P - 127)

550,00 1,000 550,00

2 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

2,65 120,000 318,00

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 40)

2,15 110,000 236,50

4 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos (P - 48)

11,30 11,000 124,30

5 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de
PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 55)

21,99 1,000 21,99

6 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P
- 51)

46,56 1,000 46,56

7 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 60)

28,95 1,000 28,95

8 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 3 bar, roscada a la canonada (P - 58)

31,94 1,000 31,94

9 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V,
sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un
nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P
- 49)

132,53 1,000 132,53

10 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 35)

107,03 1,000 107,03

11 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de
la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 37)

59,44 1,000 59,44

12 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 11,000 149,60

13 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 13,200 41,45

14 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra,
menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles, granulometria amb
fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de
diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans mecànics (P - 38)

45,00 11,000 495,00

EUR
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15 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 100)

58,33 11,000 641,63

16 FR434A2B u Subministrament de Fraxinus ornus ´´Obelisk´´ de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 79)

131,12 11,000 1.442,32

17 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 3)

15,58 35,200 548,42

18 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P - 27)

19,61 11,000 215,71

TOTAL Capítol 01.09.05 5.191,37

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 09 Ramon Castejón tram 1

Capítol 06 Mobiliari urbà

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 1.200,000 2.388,00

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)

95,13 2,000 190,26

3 FQ11MOY1 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT o
similar amb llistons de fusta tecnológica a baswe de residus de fusta i
plàstics reciclats , de 180 x75x57 cm, ancorat al paviment amb mitjans
mecànics i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 65)

215,97 3,000 647,91

4 FQ11MOY2 U Subministrament, muntatge i col·locació de banc model EUKIT
´´Image´´ o similar amb llistons de fusta tecnológica a baswe de
residus de fusta i plàstics reciclats i impressió láser d'imatge a
determinar per l'Ajuntament de Lleida, de 180 x75x57 cm, ancorat al
paviment amb mitjans mecànics i cargoleria d'acer inoxidable. (P - 66)

505,97 1,000 505,97

TOTAL Capítol 01.09.06 3.732,14

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 09 Ramon Castejón tram 1

Capítol 07 Senyalització

1 GBA1G110 M Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant , incloent el
premarcatge. (P - 115)

0,69 40,000 27,60

2 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent , incloent el premarcatge
(P - 116)

7,07 16,000 113,12

3 SVERTI02 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos elements de fixació al

89,95 1,000 89,95
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suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 29) (P - 149)
4 SVERTI05 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb

revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 32) (P - 150)

58,46 1,000 58,46

5 GBB21501 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa amb làmina
reflectora de nivell 3 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicamentde, inclos el suport vertical galvaniçat  (P - 117)

189,17 1,000 189,17

6 GBBZ1210 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5 m d'altura, per a
la col·locació de senyals de trànsit en vies urbanes, inclòs
fonamentació i col·locació. (p - 53) (P - 118)

70,67 3,000 212,01

TOTAL Capítol 01.09.07 690,31

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 10 Ramon Castejón tram 2

Capítol 01 Treballs Previs

1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 8,000 360,00

TOTAL Capítol 01.10.01 360,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 10 Ramon Castejón tram 2

Capítol 02 Moviment de terres i demolicions

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts. (P - 10)

16,48 154,000 2.537,92

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec. (P - 104)

0,35 3.824,000 1.338,40

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 15,400 209,44

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb
martell trencador, aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega
sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de
residus inerts. (P - 11)

29,87 2,000 59,74

TOTAL Capítol 01.10.02 4.145,50

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 10 Ramon Castejón tram 2

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 01 Xarxa de Drenatge

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera
amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i
assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20. (P - 119)

136,51 1,000 136,51

EUR
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2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i
connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació
de paret de col·lec tor amb corona. (P - 30)

40,44 3,000 121,32

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o
similar marc aparent quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell
útil, totalment instal·lada. (P - 120)

129,13 1,000 129,13

TOTAL Activitat 01.10.03.01 386,96

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 10 Ramon Castejón tram 2

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 02 Xarxa aigua potable

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 16,800 228,48

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3
mm, per a canalitzacions i canonades. (P - 16)

27,97 8,000 223,76

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 8,400 229,74

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 20,160 63,30

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 8,000 360,00

TOTAL Activitat 01.10.03.02 1.105,28

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 10 Ramon Castejón tram 2

Capítol 04 Paviments

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2. (P
- 20)

68,96 40,050 2.761,85

2 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la
D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 23)

34,70 64,400 2.234,68

3 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 24)

28,31 171,000 4.841,01

4 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 25)

25,42 13,600 345,71
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5 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm
(P - 107)

26,96 58,800 1.585,25

6 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 111)

62,86 10,358 651,10

7 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 112)

59,86 15,536 929,98

8 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 114)

0,33 107,000 35,31

9 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5
imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 113)

0,58 107,000 62,06

10 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 138,160 274,94

11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P -
19)

25,52 0,960 24,50

TOTAL Capítol 01.10.04 13.746,39

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 10 Ramon Castejón tram 2

Capítol 05 Enjardinament

1 PACONNEX ut Escomesa de reg de 1´´ (32mm) per canonades fins Ø200mm, inclosa
alta i comptador (P - 127)

550,00 1,000 550,00

2 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

2,65 76,000 201,40

3 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 40)

2,15 76,000 163,40

4 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos (P - 48)

11,30 8,000 90,40

5 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de
PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 55)

21,99 1,000 21,99

6 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P
- 51)

46,56 1,000 46,56

7 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 60)

28,95 1,000 28,95

8 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 3 bar, roscada a la canonada (P - 58)

31,94 1,000 31,94

9 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V,
sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un
nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P

132,53 1,000 132,53
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- 49)
10 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,

per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 35)

107,03 1,000 107,03

11 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de
la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 37)

59,44 1,000 59,44

12 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 8,000 108,80

13 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 9,600 30,14

14 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra,
menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles, granulometria amb
fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de
diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans mecànics (P - 38)

45,00 8,000 360,00

15 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 100)

58,33 8,000 466,64

16 FR434A2B u Subministrament de Fraxinus ornus ´´Obelisk´´ de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 79)

131,12 8,000 1.048,96

17 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 3)

15,58 25,600 398,85

18 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P - 27)

19,61 8,000 156,88

TOTAL Capítol 01.10.05 4.003,91

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 10 Ramon Castejón tram 2

Capítol 06 Mobiliari urbà

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 960,000 1.910,40

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)

95,13 2,000 190,26

TOTAL Capítol 01.10.06 2.100,66

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 12 Maria Sauret (tram2)

Capítol 01 Treballs Previs
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1 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 8,000 360,00

TOTAL Capítol 01.12.01 360,00

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 12 Maria Sauret (tram2)

Capítol 02 Moviment de terres i demolicions

1 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de vorera inclosa rigola i vorada, de fins a 30
cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i ajudes de
treballs manuals, inclosa càrrega sobre camió, transport a abocador
autoritzat i cànon d'abocament de residus inerts. (P - 10)

16,48 136,000 2.241,28

2 G21BFRES m2c Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, càrrega de material sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie fresada,  inclòs transport a lloc d'aplec. (P - 104)

0,35 2.840,000 994,00

3 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 13,600 184,96

4 F219EMB m2 Enderroc i anul·lació amb mitjans manuals d'embornal existent amb
martell trencador, aportació isegellat amb formigó, inclosa càrrega
sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament de
residus inerts. (P - 11)

29,87 4,000 119,48

TOTAL Capítol 01.12.02 3.539,72

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 12 Maria Sauret (tram2)

Capítol 03 Xarxes de Serveis

Activitat 01 Xarxa de Drenatge

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera
amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i
assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20. (P - 119)

136,51 3,000 409,53

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre
nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat
mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i
connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema clip amb perforació
de paret de col·lec tor amb corona. (P - 30)

40,44 9,000 363,96

3 GD8EDS7SP U Subministre i col·locació de tapa de clavegueram model SOLO 7SP o
similar marc aparent quadrat classe D400 EN124 i 125 mm de cantell
útil, totalment instal·lada. (P - 120)

129,13 4,000 516,52

TOTAL Activitat 01.12.03.01 1.290,01

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 12 Maria Sauret (tram2)

Capítol 03 Xarxes de Serveis

EUR
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Activitat 02 Xarxa aigua potable

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 27,840 378,62

2 F228AREN M3 Rebliment de rases i formació de llit de sorra procedent de reciclat 0/3
mm, per a canalitzacions i canonades. (P - 16)

27,97 19,340 540,94

3 F228FB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb compactació del 95% pm. (P - 17)

27,35 13,920 380,71

4 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 33,408 104,90

5 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 16,000 720,00

TOTAL Activitat 01.12.03.02 2.125,17

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 12 Maria Sauret (tram2)

Capítol 04 Paviments

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-20/B/20, abocat des de camió amb estesa i
piconatge vibrat , acabat reglejat i tall de junts en fresc cada 20 m2. (P
- 20)

68,96 48,750 3.361,80

2 F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la
D.O., col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 23)

34,70 63,600 2.206,92

3 F9F15204 m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 40x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 24)

28,31 261,250 7.395,99

4 F9F1520X m2 Paviment de lloses de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 8
cm de gruix, acabat bisel·lat i color i textura a determinar per la D.O.,
col·locats segons plànols a truc de maceta sobre llit de morter de
ciment M-8 elaborat en central de 3 a 4 cm de gruix. (P - 25)

25,42 21,600 549,07

5 G931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
col·locada amb retroexcavadora i piconatge del material al 98% del pm
(P - 107)

26,96 81,100 2.186,46

6 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 111)

62,86 15,682 985,77

7 G9H11351 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 112)

59,86 23,522 1.408,03

8 G9J13J10 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1), amb dotació 0,5 kg/m2 (P - 114)

0,33 162,000 53,46

9 G9J12E60 M2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5
imp(eci), amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 113)

0,58 162,000 93,96

10 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,

1,99 86,350 171,84

EUR

PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARIS
CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
REF 1288

PRESSUPOST Data: 08/11/17 Pàg.: 52

recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

11 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P -
19)

25,52 0,600 15,31

TOTAL Capítol 01.12.04 18.428,61

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 12 Maria Sauret (tram2)

Capítol 05 Enjardinament

1 FFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 39)

2,65 70,000 185,50

2 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 40)

2,15 70,000 150,50

3 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos (P - 48)

11,30 6,000 67,80

4 FN316A14 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer
inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de
PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 55)

21,99 1,000 21,99

5 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P
- 51)

46,56 1,000 46,56

6 FNER1461 U Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i
amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 60)

28,95 1,000 28,95

7 FN7613D2 U Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4´´ de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 3 bar, roscada a la canonada (P - 58)

31,94 1,000 31,94

8 FJSA2011 u Caixa de connexions tipus TBOSS o similar amb alimentació a 9 V,
sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un
nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P
- 49)

132,53 1,000 132,53

9 FDK262G8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 35)

107,03 1,000 107,03

10 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de
la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 37)

59,44 1,000 59,44

11 FF06 m3 Aportació i incorporació de terra vegetal adobada (50-80% sorra,
menys d'un 25% de llims, menys 25% argiles, granulometria amb
fraccions superiors a 2 mm inferiors al 15% i exempts de partícules de
diàmetre superior a 25 mm) a granel, amb mitjans mecànics (P - 38)

45,00 6,000 270,00

12 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 100)

58,33 6,000 349,98
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13 FR451C2B u Subministrament de Quercus palustris ´´Green Pillar´´ de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 83)

184,47 6,000 1.106,82

14 FR412S6M u Subministrament d'Acer palmatum Atropurpureum d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 4 l (P - 76)

18,82 18,000 338,76

15 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l (P - 95) 1,93 90,000 173,70
16 ER66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l,

excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 7)

1,44 108,000 155,52

17 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva
d'unió. (P - 3)

15,58 19,200 299,14

18 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de
polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus
RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra.
Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell. (P - 27)

19,61 6,000 117,66

TOTAL Capítol 01.12.05 3.643,82

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 12 Maria Sauret (tram2)

Capítol 06 Mobiliari urbà

1 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 600,000 1.194,00

2 FQ21BC70 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada, amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 67)

95,13 2,000 190,26

TOTAL Capítol 01.12.06 1.384,26

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 12 Maria Sauret (tram2)

Capítol 07 Senyalització

1 GBA31110 M2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent , incloent el premarcatge
(P - 116)

7,07 2,200 15,55

2 SVERTI02 U Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 29) (P - 149)

89,95 1,000 89,95

3 SVERTI05 U Placa triangular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant eg nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (p - 32) (P - 150)

58,46 1,000 58,46

4 GBB21501 u Subministre i col·locació de senyal vertical amb placa amb làmina
reflectora de nivell 3 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicamentde, inclos el suport vertical galvaniçat  (P - 117)

189,17 1,000 189,17

5 GBBZ1210 M Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3.5 m d'altura, per a
la col·locació de senyals de trànsit en vies urbanes, inclòs
fonamentació i col·locació. (p - 53) (P - 118)

70,67 2,000 141,34
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TOTAL Capítol 01.12.07 494,47

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 13 Carrer del Comerç

1 G21B100X U Retirada de l pilona de fosa dúctil model Hospitalet, mitjançant
demolició de paviment, arrencada total de pilona i reposició de base
de formigó i paviment de llamborda (P - 103)

23,44 45,000 1.054,80

2 E44Z5A25 kg Acer S235J0 segons UNE-EN 10025-2 en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller,
amb doble aplicació de capa d'imprimació antioxidant i dues capes de
pintura amb resines epoxi, inclosos tots els elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors.
(P - 2)

1,99 1.260,000 2.507,40

3 FR612356 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 100)

58,33 9,000 524,97

4 FR4518BY u Subministrament de Quercus x warei ´´Long Regal Prince´´ d'alçària
de 125 a 150 cm, en contenidor de 7 l (P - 82)

26,52 9,000 238,68

5 FR4EW236 u Subministrament de Mahonia aquifolium d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l (P - 97)

4,12 36,000 148,32

6 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l (P - 95) 1,93 90,000 173,70

TOTAL Àmbit 01.13 4.647,87

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 14 Enllumenat públic

Capítol 01 Rases i canalitzacions

1 F222242A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 1.5 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i ajuda de
mitjans manuals imclosa càrrega mecànica sobre camió, incloses
despeses per esgotament d'aigua de nivell freàtic i escorrentiu  (P - 14)

13,60 138,450 1.882,92

2 F2412065 M3 Transport de terres a abocador o lloc d'ús de l'obra, amb camió de 12 t
i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de fins a 15 Km (P - 18)

3,14 166,140 521,68

3 F222242B M3 Excavació 100% manual de rasa i pou, en terreny compacte (spt
20-50) inclosa retirada de materials sobrers a l'abocador (P - 15)

45,00 15,000 675,00

4 FDG52357 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm
(450n) de diàmetre nominal, de doble capa, inclosa la p.p. de
separadors, formació de junts, trams rectes i en corba i p.p. de
treballs per a connexió a cambres de registre , formació de dau de
formigó hm-20 amb recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats, i
reblert amb material seleccionat de la propia obra o d'aportació.
totalment acabada i en servei. (P - 31)

8,54 923,000 7.882,42

5 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 34)

0,29 923,000 267,67

6 GDK254F3 U Pericó de formigó prefabricat de 42x42x40, inclòs bastiment i tapa de
fosa dúctil tipus c-250, totalment instal·lat en obra. (P - 121)

70,00 41,000 2.870,00

7 FHM3BAS1 U Formació de bassament de formigó en massa hm-25 de 100x100x80
cm, inclòs subminictrament i col·locació de perns d'acer per

80,00 6,000 480,00
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ancoratges de columna. (P - 44)
8 FHM3BAS2 U Formació de bassament de formigó en massa hm-25 de 500x500x500

cm, inclòs subminictrament i col·locació de perns d'acer per
ancoratges de basisa lluminosa (P - 45)

38,00 35,000 1.330,00

TOTAL Capítol 01.14.01 15.909,69

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 14 Enllumenat públic

Capítol 02 Cables, columnes i lluminàries

1 PIM43 u Instal·lació d'elctrode o placa de presa de terra amb els elements de
connexió i tractament (P - 135)

19,60 20,000 392,00

2 PIM63 m Subministrament i col·locació per canonades de cable unipolar nu o
amb coberta PVC 750 V d'1x35 mm2 de Coure (P - 136)

4,60 726,000 3.339,60

3 PIM65 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de
coure (classe 2 o 5), designació RVK1 0.6/1 kV 4x6 segons UNE
21123 o la vigent en el moment de l'execució dels treballs, inclós
transport a obra, estesa per canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar (P - 137)

4,15 913,000 3.788,95

4 PIM66 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de
coure (classe 2 o 5), designació RVK1 0.6/1 kV 4x10 segons UNE
21123 o la vigent en el moment de l'execució dels treballs, inclós
transport a obra, estesa per canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar (P - 138)

5,25 450,000 2.362,50

5 PIM684 m Subministrament i col·locació per tubulars de cable amb conductor de
coure (classe 2 o 5), designació RVK1 0.6/1 kV 5G6 segons UNE
21030-2 o la vigent en el moment de l'execució dels treballs, inclós
transport a obra, estesa per canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar (P - 139)

6,50 506,000 3.289,00

6 PIM121 u Ampliació de dos circuits de quadre d'enllumenat tipus
PAERIA-GESTILLUM, amb diferencial tipus ARELSA autorearmable i
protecció magnetotèrmica, inclosa part de cablejat per sistema de
telegestió. (P - 134)

1.800,00 1,000 1.800,00

7 PIMLLU1 u Subministrament i instal·lació de braç de D60 amb placa 25x25 o
similar, d'acer galvanitzat i pintat en calent RAL NOBEL o RAL a
determinar i llumenera AIRE tamany petit o mitjà de la casa ATP o
similar, segons potència dels estudis lumínics i fins un 40% superior a
aquesta, inclosa p.p. de realitzat dels estudis lumínics finals, caixa de
connexió i baixant per façana a vorera, si s'escau. (P - 141)

593,11 38,000 22.538,18

8 PIMLLU2 u Subministrament i instal·lació de columna cilíndrica de 4 metres amb
acabament amb maniguet D60, galvanitzada i pintada en calent amb
AZKO NOBEL o RAL a determinar, inclosa llumenera Flexity Thorn ,
segons potència dels estudis lumínics i fins un 40% superior a
aquesta, inclosa p.p. de realitzat dels estudis lumínics finals, caixa de
connexió i baixant per façana a vorera, si s'escau. (P - 142)

705,56 35,000 24.694,60

9 PIMLLU4 u Subministrament i instal·lació de columna Shuffle de la casa Schreder
amb mòdul Wifi, il·luminació integrada RGB, completament muntada i
en servei, inclou tractament antiorina de gossos segons prescripcions
Paeria. (P - 143)

5.471,76 2,000 10.943,52

10 PIMLLU5 u Subministrament i instal·lació de columna Shuffle de la casa Schreder
amb mòdul Wifi, il·luminació integrada RGB i carregador de
bicicletes/vehicle lent, pintada en calent amb AZKO NOBEL o RAL a
determinar, completament muntada i en servei, inclou tractament
antiorina de gossos segons prescripcions Paeria. (P - 144)

4.648,24 2,000 9.296,48

11 PIMLLU6 u Columna cilíndrica de fins a 7 m d'alçada i D 127 mm model TUBAC
d'Inconel o similar, equipada amb braç viari, galvanitzada i pintada al
forn de color vermell PAERIA, equipada amb projector LED per a pas
de vianants per un increment del 60% dels nivells segons estudi
lumínic de 4000 k. (P - 145)

1.206,00 2,000 2.412,00
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12 PIMBRA1 U Retirada de braç mural en façana, inclòs transport i gestió del residu i
entrega a l'Ajuntament del material reciclable. (P - 140)

33,00 42,000 1.386,00

13 PIMPROJ u Redacció del projecte de legalització elèctrica d'enllumenat per a un
armari de potència a liegalitzar superior a 5 Kw i inferior o igual a 20
kW, incloent certificat final d'obra, tramitació i certificats oficials. (P -
146)

1.035,00 2,000 2.070,00

TOTAL Capítol 01.14.02 88.312,83

Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA

Àmbit 16 Estudi de Seguretat i Salut

1 PAIMPRSIS U Pressupost establert a l'Estudi de Seguretat i salut (P - 133) 10.786,84 1,000 10.786,84

TOTAL Àmbit 01.16 10.786,84

EUR
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NIVELL 5: Sots-Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sots-Activitat 01.02.05.03.01  Àrea a.1 2.611,25
Sots-Activitat 01.02.05.03.02  Àrea a.2 1.301,52
Sots-Activitat 01.02.05.03.03  Àrea a.3 654,52
Sots-Activitat 01.02.05.03.04  Àrea a.4 457,46
Sots-Activitat 01.02.05.03.05  Àrea a.5 1.046,49
Sots-Activitat 01.02.05.03.06  Àrea a.6 54,96
Sots-Activitat 01.02.05.03.07  Àrea a.7 77,04
Activitat 01.02.05.03  Subministrament arbrat i arbustiva 6.203,24
Sots-Activitat 01.02.05.04.01  Àrea a.1 1.242,16
Sots-Activitat 01.02.05.04.02  Àrea a.2 716,88
Sots-Activitat 01.02.05.04.03  Àrea a.3 369,12
Sots-Activitat 01.02.05.04.04  Àrea a.4 217,20
Sots-Activitat 01.02.05.04.05  Àrea a.5 667,92
Sots-Activitat 01.02.05.04.06  Àrea a.6 32,64
Sots-Activitat 01.02.05.04.07  Àrea a.7 48,96
Activitat 01.02.05.04  Plantacions 3.294,88
Sots-Activitat 01.02.05.05.01  Àrea 01 304,25
Sots-Activitat 01.02.05.05.02  Àrea 02 211,20
Sots-Activitat 01.02.05.05.03  Àrea 03 158,40
Sots-Activitat 01.02.05.05.04  Àrea 04 132,00
Sots-Activitat 01.02.05.05.05  Àrea 05 211,20
Sots-Activitat 01.02.05.05.06  Àrea 06 47,52
Sots-Activitat 01.02.05.05.07  Àrea 07 36,96
Sots-Activitat 01.02.05.05.08  Interior plaça 442,30
Sots-Activitat 01.02.05.05.09  Pericons 2.064,66
Activitat 01.02.05.05  Xarxa de reg 3.608,49
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.106,61
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.03.01  Xarxa de Drenatge 1.127,82
Activitat 01.01.03.02  Xarxa aigua potable 937,35
Activitat 01.01.03.04  Xarxa telecomunicacions 3.307,40
Activitat 01.01.03.05  Xarxa subministrament elèctric 14.279,36
Capítol 01.01.03  Xarxes de Serveis 19.651,93
Activitat 01.02.03.01  Xarxa de Drenatge 2.255,64
Activitat 01.02.03.02  Xarxa aigua potable 4.832,03
Activitat 01.02.03.04  Xarxa telecomunicacions 4.988,94
Capítol 01.02.03  Xarxes de Serveis 12.076,61
Activitat 01.02.05.01  Demolicions i moviment de terres 3.440,70
Activitat 01.02.05.02  Límits i tancaments 11.928,93
Activitat 01.02.05.03  Subministrament arbrat i arbustiva 6.203,24
Activitat 01.02.05.04  Plantacions 3.294,88
Activitat 01.02.05.05  Xarxa de reg 3.608,49
Activitat 01.02.05.06  Xarxa de drenatge 4.469,61
Activitat 01.02.05.07  Acabats 8.922,05

euros
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Capítol 01.02.05  Enjardinament 41.867,90
Activitat 01.02.07.01  Senyalització horitzontal 181,43
Activitat 01.02.07.02  Senyalització vertical 938,56
Capítol 01.02.07  Reordenació del trànsit 1.119,99
Activitat 01.02.09.01  Element escultòric 15.000,00
Activitat 01.02.09.02  Hidràulica i valvuleria 2.479,63
Capítol 01.02.09  Font ornamental 17.479,63
Activitat 01.02.10.01  Bancs i papereres 4.269,49
Activitat 01.02.10.02  Elements de protecció 2.143,84
Capítol 01.02.10  Mobiliari urbà 6.413,33
Activitat 01.03.03.01  Xarxa de Drenatge 2.038,25
Activitat 01.03.03.02  Xarxa aigua potable 1.839,51
Activitat 01.03.03.04  Xarxa telecomunicacions 1.481,54
Capítol 01.03.03  Xarxes de Serveis 5.359,30
Activitat 01.04.03.01  Xarxa de Drenatge 910,43
Activitat 01.04.03.02  Xarxa aigua potable 745,35
Activitat 01.04.03.04  Xarxa telecomunicacions 3.144,46
Activitat 01.04.03.05  Xarxa subministrament elèctric 389,50
Capítol 01.04.03  Xarxes de Serveis 5.189,74
Activitat 01.05.03.01  Xarxa de Drenatge 1.127,82
Activitat 01.05.03.02  Xarxa aigua potable 1.746,69
Activitat 01.05.03.04  Xarxa telecomunicacions 2.670,62
Activitat 01.05.03.05  Xarxa subministrament elèctric 356,23
Capítol 01.05.03  Xarxes de Serveis 5.901,36
Activitat 01.06.03.01  Xarxa de Drenatge 1.039,56
Activitat 01.06.03.02  Xarxa aigua potable 1.106,68
Activitat 01.06.03.04  Xarxa telecomunicacions 3.003,95
Activitat 01.06.03.05  Xarxa subministrament elèctric 356,23
Capítol 01.06.03  Xarxes de Serveis 5.506,42
Activitat 01.07.03.01  Xarxa de Drenatge 9.026,20
Activitat 01.07.03.02  Xarxa aigua potable 4.438,56
Activitat 01.07.03.04  Xarxa telecomunicacions 1.481,54
Activitat 01.07.03.05  Xarxa subministrament elèctric 3.989,33
Capítol 01.07.03  Xarxes de Serveis 18.935,63
Activitat 01.09.03.01  Xarxa de Drenatge 1.934,37
Activitat 01.09.03.02  Xarxa aigua potable 1.751,36
Activitat 01.09.03.04  Xarxa telecomunicacions 3.098,25
Activitat 01.09.03.05  Xarxa subministrament elèctric 489,33
Capítol 01.09.03  Xarxes de Serveis 7.273,31
Activitat 01.10.03.01  Xarxa de Drenatge 386,96
Activitat 01.10.03.02  Xarxa aigua potable 1.105,28
Capítol 01.10.03  Xarxes de Serveis 1.492,24
Activitat 01.12.03.01  Xarxa de Drenatge 1.290,01
Activitat 01.12.03.02  Xarxa aigua potable 2.125,17
Capítol 01.12.03  Xarxes de Serveis 3.415,18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

151.682,57
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

euros
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NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  Treballs Previs 630,00
Capítol 01.01.02  Moviment de terres i demolicions 2.309,46
Capítol 01.01.03  Xarxes de Serveis 19.651,93
Capítol 01.01.04  Paviments 13.322,15
Capítol 01.01.05  Enjardinament 4.630,10
Capítol 01.01.06  Mobiliari urbà 2.648,77
Àmbit 01.01  Alcalde Fuster 43.192,41
Capítol 01.02.01  Treballs Previs 1.450,98
Capítol 01.02.02  Moviment de terres i demolicions 16.029,55
Capítol 01.02.03  Xarxes de Serveis 12.076,61
Capítol 01.02.04  Paviments 80.726,44
Capítol 01.02.05  Enjardinament 41.867,90
Capítol 01.02.07  Reordenació del trànsit 1.119,99
Capítol 01.02.08  Serveis Afectats 2.000,00
Capítol 01.02.09  Font ornamental 17.479,63
Capítol 01.02.10  Mobiliari urbà 6.413,33
Àmbit 01.02  Plaça Pare Sanahuja 179.164,43
Capítol 01.03.01  Treballs Previs 360,00
Capítol 01.03.02  Moviment de terres i demolicions 8.373,22
Capítol 01.03.03  Xarxes de Serveis 5.359,30
Capítol 01.03.04  Paviments 31.219,33
Capítol 01.03.05  Enjardinament 5.935,64
Capítol 01.03.06  Mobiliari urbà 2.817,06
Àmbit 01.03  Maria Sauret Tram 1 54.064,55
Capítol 01.04.01  Treballs Previs 180,00
Capítol 01.04.02  Moviment de terres i demolicions 2.874,18
Capítol 01.04.03  Xarxes de Serveis 5.189,74
Capítol 01.04.04  Paviments 16.534,80
Capítol 01.04.05  Enjardinament 2.220,73
Capítol 01.04.06  Mobiliari urbà 2.322,17
Àmbit 01.04  Passatge Santa Isabel 29.321,62
Capítol 01.05.01  Treballs Previs 360,00
Capítol 01.05.02  Moviment de terres i demolicions 3.618,30
Capítol 01.05.03  Xarxes de Serveis 5.901,36
Capítol 01.05.04  Paviments 16.213,86
Capítol 01.05.05  Enjardinament 3.049,59
Capítol 01.05.06  Mobiliari urbà 2.509,77
Àmbit 01.05  Carrer del Riu 31.652,88
Capítol 01.06.01  Treballs Previs 360,00
Capítol 01.06.02  Moviment de terres i demolicions 3.408,21
Capítol 01.06.03  Xarxes de Serveis 5.506,42
Capítol 01.06.04  Paviments 20.152,72
Capítol 01.06.05  Enjardinament 2.298,86
Capítol 01.06.06  Mobiliari urbà 1.623,06
Àmbit 01.06  Passatge Miquel Fargas 33.349,27
Capítol 01.07.01  Treballs Previs 2.620,92
Capítol 01.07.02  Moviment de terres i demolicions 29.926,83

euros
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Capítol 01.07.03  Xarxes de Serveis 18.935,63
Capítol 01.07.04  Paviments 146.642,08
Capítol 01.07.05  Enjardinament 25.111,21
Capítol 01.07.06  Mobiliari urbà 8.296,22
Capítol 01.07.07  Senyalització 1.151,73
Àmbit 01.07  Carrer del General Brito i placeta 232.684,62
Capítol 01.09.01  Treballs Previs 360,00
Capítol 01.09.02  Moviment de terres i demolicions 2.814,38
Capítol 01.09.03  Xarxes de Serveis 7.273,31
Capítol 01.09.04  Paviments 20.832,96
Capítol 01.09.05  Enjardinament 5.191,37
Capítol 01.09.06  Mobiliari urbà 3.732,14
Capítol 01.09.07  Senyalització 690,31
Àmbit 01.09  Ramon Castejón tram 1 40.894,47
Capítol 01.10.01  Treballs Previs 360,00
Capítol 01.10.02  Moviment de terres i demolicions 4.145,50
Capítol 01.10.03  Xarxes de Serveis 1.492,24
Capítol 01.10.04  Paviments 13.746,39
Capítol 01.10.05  Enjardinament 4.003,91
Capítol 01.10.06  Mobiliari urbà 2.100,66
Àmbit 01.10  Ramon Castejón tram 2 25.848,70
Capítol 01.12.01  Treballs Previs 360,00
Capítol 01.12.02  Moviment de terres i demolicions 3.539,72
Capítol 01.12.03  Xarxes de Serveis 3.415,18
Capítol 01.12.04  Paviments 18.428,61
Capítol 01.12.05  Enjardinament 3.643,82
Capítol 01.12.06  Mobiliari urbà 1.384,26
Capítol 01.12.07  Senyalització 494,47
Àmbit 01.12  Maria Sauret (tram2) 31.266,06
Capítol 01.14.01  Rases i canalitzacions 15.909,69
Capítol 01.14.02  Cables, columnes i lluminàries 88.312,83
Àmbit 01.14  Enllumenat públic 104.222,52
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

805.661,53
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Àmbit Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Àmbit 01.01  Alcalde Fuster 43.192,41
Àmbit 01.02  Plaça Pare Sanahuja 179.164,43
Àmbit 01.03  Maria Sauret Tram 1 54.064,55
Àmbit 01.04  Passatge Santa Isabel 29.321,62
Àmbit 01.05  Carrer del Riu 31.652,88
Àmbit 01.06  Passatge Miquel Fargas 33.349,27
Àmbit 01.07  Carrer del General Brito i placeta 232.684,62
Àmbit 01.09  Ramon Castejón tram 1 40.894,47
Àmbit 01.10  Ramon Castejón tram 2 25.848,70
Àmbit 01.12  Maria Sauret (tram2) 31.266,06
Àmbit 01.13  Carrer del Comerç 4.647,87
Àmbit 01.14  Enllumenat públic 104.222,52

euros
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Àmbit 01.16  Estudi de Seguretat i Salut 10.786,84
Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA 821.096,24
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

821.096,24
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 1288 - NOGUEROLA 821.096,24

821.096,24

euros
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CARRERS DINS L´ÀMBIT DEL PORTAL MAGDALENA/NOGUEROLA DE LLEIDA.
PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBLITAT I INFRAESTRUCTURES EN VARISREF 1288

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 821.096,24

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 821.096,24............................................................... 49.265,77

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 821.096,24............................................................ 106.742,51

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 977.104,52

21 % IVA SOBRE 977.104,52............................................................................................... 205.191,95

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.182.296,47

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

un milió  cent vuitanta-dos mil dos-cents noranta-sis euros amb quaranta-set cèntims

LLEIDA, NOVEMBRE DE 2017
L´AUTOR DEL PROJECTE

JORDI DOMINGO MASANES
ENGINYER CIVIL


	A3_Gestio_runes.pdf
	Planos y vistas
	proposta 1 (2)


	1288-PLANOLS.pdf
	Planos y vistas
	01_Situacio

	1288-01-02-Empla.pdf
	Planos y vistas
	02_Emplaçament


	1288-01-03-Planejament.pdf
	Planos y vistas
	01_03_Planejament


	1288-01-04-Conjunt.pdf
	Planos y vistas
	01-4ACTUACIONS


	1288-02-Castejon.pdf
	Planos y vistas
	2_01-1Ordenació

	1288-02-Castejon-2_01-2Ordenació.pdf
	Planos y vistas
	2_01-2Ordenació


	1288-02-Castejon-2_02-1Topo.pdf
	Planos y vistas
	2_02-1Topo


	1288-02-Castejon-2_02-2Topo.pdf
	Planos y vistas
	2_02-2Topo


	1288-02-Castejon-2_01-2Ordenació.pdf
	Planos y vistas
	2_01-2Ordenació


	1288-02-Castejon-2_03-1Demolicions.pdf
	Planos y vistas
	2_03-1Demolicions


	1288-02-Castejon-2_03-2Demolicions.pdf
	Planos y vistas
	2_03-2Demolicions


	1288-02-Castejon-2_04-1_Replanteig.pdf
	Planos y vistas
	2_04-1_Replanteig


	1288-02-Castejon-2_04-2_Replanteig.pdf
	Planos y vistas
	2_04-2_Replanteig


	1288-02-Castejon-2_05-1_secció.pdf
	Planos y vistas
	2_05-1_secció


	1288-02-Castejon-2_05-2_secció.pdf
	Planos y vistas
	2_05-2_secció


	1288-02-Castejon-2_06-1_paviments.pdf
	Planos y vistas
	2_06-1_paviments


	1288-02-Castejon-2_06-2_paviments.pdf
	Planos y vistas
	2_06-2_paviments


	1288-02-Castejon-2_07-1_reg.pdf
	Planos y vistas
	2_07-1_reg


	1288-02-Castejon-2_07-2_reg.pdf
	Planos y vistas
	2_07-2_reg


	1288-02-Castejon-2_02-1Topo.pdf
	Planos y vistas
	2_02-1Topo


	1288-02-Castejon-2_8-1_Teleco.pdf
	Planos y vistas
	2_8-1_Teleco


	1288-02-Castejon-2_8-2_Teleco.pdf
	Planos y vistas
	2_8-2_Teleco


	1288-02-Castejon-2_9-1_senyalització.pdf
	Planos y vistas
	2_9-1_senyalització


	1288-02-Castejon-2_9-2_senyalització.pdf
	Planos y vistas
	2_9-2_senyalització


	1288-02-Castejon-2_10-1_enjardinament i mobiliari.pdf
	Planos y vistas
	2_10-1_enjardinament i mobiliari


	1288-02-Castejon-2_10-2.pdf
	Planos y vistas
	2_10-2_enjardinament i mobiliari




	1288-01-04-Conjunt.pdf
	Planos y vistas
	01-4ACTUACIONS





