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CONCESSIO D'OBRES PUBLIQUES

TiTOL I. DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES
Capitol 1. Disposicions generals.

1 Objecte, tipologia de contractacions i determinacions del Plec.

2 Ambit d'aplicaci6 del Plec.

3 Normativa general i supletorietat.

4 Efectes de les modificacions legislatives.

5 Exercici de les atribucions per contractar.

6 Aptitud, capacitat, solvéncia, classificacié d'empreses i Registres de Licitadors.
7 Prerrogatives de la Corporacio.

8 Resolucié presumpta, recurs especial i mesures provisionals.

9 Procediment i jurisdicci6 aplicables.

Capitol 2. Expedient de contractacio.

Secci6é 12. Actuacions prévies i documentacié de I'expedient.

10 Actuacions prévies a l'aprovacié de I'expedient.

11 Documentacio preparatoria integrant de I'expedient.

12 Plec de Clausules Administratives Particulars.

Seccié 22, . Determinacions relatives al projecte.

13 Avantprojecte, bases técniques i presentacié del projecte per I'empresari.
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20 Adequacié de preus del projecte.
Seccid 32 Especialitats de I'expedient.

21 Contractacié conjunta de projecte i obra.

22 Col‘laboracié d'empresaris en I'execucio d'obres per la propia Corporacid.

Seccio 4°. Tramitacio de I'expedient

23 Classes de tramitacio.

24 Procediments d'adjudicacio.

25 Contractes menors.

26 Pressupost de licitacié i ofertes dels empresaris.

27 Garantia provisional.

28 Criteris d'adjudicaci6 a les licitacions.

29 Subhasta electronica.

30 Documentacié a presentar a les licitacions.

31 Terminis per a la presentacié de proposicions.

32 Mesa de contractacio6.

33 Criteris d'adjudicacié predominants a cada tipus de contracte.
34 Publicitat de les licitacions i informacié als licitadors.
35 Obertura i examen de proposicions.

36 Proposta d'adjudicacié provisional.

37 Rendncia a la celebracié del contracte i desistiment del procediment.
38 Adjudicacié provisional.

39 Garantia definitiva.

40 Garantia global.

41 Adjudicaci6 definitiva i efectes.

42 Publicitat de 'adjudicaci6 definitiva.

43 Procediment restringit de licitacio.
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44 Procediment negociat.
45 Procediment de dialeg competitiu.

46 Aplicacié de sistemes de racionalitzacié técnica de la contractacié: acords marc,
sistemes dinamics i central de contractacio.

47 Perfil de la Corporacié com a contractant.
Seccio 5% Formalitzacié del contracte.

48 Formalitzacié del contracte.

49 Manca de formalitzacié imputable a I'adjudicatari.

Titol Il. DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE
D'OBRES | INSTAL-LACIONS

Capitol 1. Execucié del contracte: inici i documentacio.

50 Inici del termini d'execucio.

51 Acta de comprovacié del replanteig del projecte.

52 Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

53 Programa de Treball.

54 Avis previ i informacié a I'autoritat laboral.

55 Subcontractacio.

56 Cessio6 del contracte.

Capitol 2. Personal facultatiu i instruments d'interlocuci6 técnica.
57 Direcci6 facultativa de I'obra.

58 Responsable del contracte i facultats d'inspeccié i vigilancia de la Corporacio.
59 Delegacio i personal d'obra del contractista.

60 Llibre d'Ordres i Assistencies.

61 Llibre d'incidéncies.

62 Llibre de Subcontractacio.

63 Resolucié d'incidéncies técniques.

Capitol 3. Drets i obligacions dels contractants.
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64 Régim d'execucié del contracte.

65 Coneixement per part del contractista del régim i documentacié contractuals.
66 Legalitzacio de les instal-lacions.

67 Assaigs i analisis dels materials i unitats d'obra.

68 Transport i aplec dels materials d'obra.

69 Instal-lacions auxiliars i provisionals.

70 Senyalitzacié de les obres.

71 Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecci6 de dades personals, i
mediambientals del contractista.

72 Confidencialitat de la informacio.

73 Condicions especials d'execucio del contracte.

74 Protecci6 dels serveis afectats i reposicié de servituds omeses.

75 Objectes trobats i materials procedents de les obres.

76 Principi de risc i ventura.

77 Indemnitzaci6 de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.
78 Indemnitzacié de danys i perjudicis a la Corporacié.

Capitol 4. Modificacié del contracte.

79 Modificacié del contracte.

80 Modificacions obligatories per al contractista.

81 Modificacions potestatives per al contractista.

82 Altres obres complementaries a les del projecte principal.

83 Expedient de projecte modificat de ['inicial.

84 Expedient de reformat amb concurréncia de suspensié temporal de les obres.
85 Formalitzacié de la modificacio.

Capitol 5. Altres incidéncies en I'execucio.

86 Revisio i adequacié de preus.

87 Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d'execucio.
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88 Reégim de penalitzacions per incompliment.
Capitol 6. Certificacio i abonament de les obres.
89 Amidaments.

90 Relacions valorades.

91 Audiéncia del contractista.

92 Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.
93 Variacions sobre les unitats d'obres executades.
94 Certificacions i abonaments de les revisions de preus.
95 Acomptes per operacions preparatories.

96 Abonament de partides al¢ades.

97 Anualitats d'execucié programada i abonaments.
98 Transmissio dels drets de cobrament.

99 Interés de demora.

Capitol 7. Extincié del contracte.

Seccio 12, Extincié per compliment.

100 Recepci6 de l'obra.

101 Termini de garantia.

102 Certificacio final.

103 Liquidacié del contracte.

104 Devolucié o cancel-lacié de la garantia.

Secci6 22, Extincio per resolucio.

105 Resolucio: causes i efectes generals.

106 Resolucié: causes i efectes especifics.

TITOL IIL. DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE
CONCESSIO D'OBRA PUBLICA

107 Actuacions preparatories del contracte.

108 Construccié de les obres objecte de la concessio.
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109 Drets i obligacions del concessionari.

110 Prerrogatives i drets de la Corporacié.

111 Régim econdomic i financer de la concessié.
112 Extinci6 de les concessions.

113 Resolucié: causes i efectes especifics.

114 Execucié d'obres per tercers.

115 Altres determinacions especifiques.

DAU Regim contractual de les entitats plbliques empresarials i societats mercantils
locals.

DTU Validesa dels medis corporatius de publicacié.
DDU Derogacié normativa.

DFU Entrada en vigor.

- TiTOL I

DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES
Capitol 1. Disposicions generals.
Clausula 1.- Objecte i determinacions del Plec.

1. Aquest Plec conté les determinacions juridiques, economiques i administratives que
s'han d'aplicar a la contractaci6 administrativa d'obres i instal-lacions i a la de
concessié d'obra publica que la Corporacié acordi establir, en qualsevol dels
procediments de contractacio previstes en les lleis.

2. En les determinacions del present Plec referides a aquests tipus de contractaci6 es
distingeix entre les determinacions comunes a tots els tipus de contractes (Titol I), i les
especifiques relatives, respectivament, al contracte d'obres i d'instal-lacions (Titol 11) i
al de concessid d'obra publica (Titol 1I).

Clausula 2.- Ambit d'aplicacié del Plec.

1. Aquest Plec General sera d'aplicacio a les relacions contractuals establertes per la
Corporaci6 i els seus Organismes Autonoms en I'ambit material definit a la clausula 1,
que compren:

a) En relaci6 amb les obres i instal-lacions: d'acord amb l'article 6 de la LCSP, n'és
objecte la realitzaci6 d'una obra o I'execucié d'algun dels treballs enumerats a I'Annex |
de la LCSP o la realitzacié per qualsevol medi d'una obra que respongui a les
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necessitats especificades per l'entitat del sector public contractant, i podra tambeé
comprendre la redaccié del projecte corresponent en els termes d'aquell.

b) En relacié amb la concessié d'obra publica: d'acord amb l'article 7 de la LCSP, n'és
objecte la realitzacié pel concessionari d'algunes de les prestacions propies del
contracte d'obres i instal-lacions, incloses les de restauracio i reparacio de
construccions existents, aixi com la conservacié i manteniment dels elements
construits, i en el que la contraprestaci6 a favor d'aquell consisteix bé Unicament en el
dret a explotar I'obra, bé en aquest dret acompanyat del de percebre un preu; podra
també comprendre el contingut de les prestacions complementaries previstes en
aquell.

2. Els consorcis participats per la Corporacié s'hi podran adherir.

3. Les mencions fetes a la Corporacié o a 'Entitat s'entendran referides també als seus
Organismes Autdnoms i consorcis participats per ella que s'hi hagin adherit.

Clausula 3.- Normativa general i supletorietat.

1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formacié i
d'aprovacié de I'expedient, licitacid, negociacié, adjudicacié, formalitzacié i execucio
dels contractes administratius regits pel present Plec, a més de les disposicions
d'aquest, les establertes en:

a) els Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Tecniques Particulars, aixi
com la resta de la documentacié contractual integrant del projecte, que s'estableixin
per a cada expedient, i la normativa sectorial especifica a la qual aquests es remetin
per rad de la matéria en cada cas;

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de marg, sobre
coordinacié dels procediments d'adjudicacié dels contractes publics d'obres, de
subministrament i de serveis, aixi com la resta de la normativa comunitaria aplicable;

c) la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Plblic (en endavant, .la
LCSP.), els articles 253 a 260 del Text refés de la Llei de Contractes de les
Administracions publiques, per al finangament dels contractes de concessié d'obra
publica, les normes reglamentaries en matéria de contractacié i la resta de
disposicions que les despleguin, modifiquin o afectin;

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i les
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, aixi com la normativa autonomica
de desplegament que, en el marc d'aquella, sigui vigent;

e) la normativa de contractacio del Text refés de la Llei municipal i de régim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la Llei autonomica
3/2007, de 4 de juliol, de I'obra publica, i el Titol 1 del Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret nim. 179/1995, de
13 de juny, la normativa concordant i la resta de la regulacié especifica de la
Generalitat de Catalunya;
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f) els acords i les resolucions sobre el régim d'atribucié de competéncies, les Bases
d'Execuci6 del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la Corporacio;

g) les Lleis estatals 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, i
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccio,
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres en construccid, i el Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, aixi com la resta
de la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de proteccié
mediambiental i la d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i la resta de normativa
aplicable.

2. Sens perjudici de l'observanga de la normativa general referida en el nGmero
anterior, i en tot alld que no estigui especificament previst en el present Plec, sera
supletori el Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d'obres
de I'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre (BOE num. 40, de
16.02.71), tot exceptuant les clausules que siguin privatives de la naturalesa d'aquest
ultim ens contractant.

3. En tot alld no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat.

" Clausula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.

Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislacié basica de I'Estat o l'autondmica d'aplicacid als ens locals catalans
s'entendran automaticament modificades en el moment en qué es produeixi la seva
revisio.

Clausula 5.- Exercici de les atribucions per contractar.

1. Les atribucions per a la contractacié i la seva execucié seran exercides pels drgans
corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la
potestat d'autoorganitzacié de la Corporacio.

2. Les adequacions de quanties o altres adaptacions en matéria pressupostaria es
palesaran per mitja de les Bases d'Execuci6 del Pressupost de cada exercici, sempre,
empero, d'acord amb el que estableix aquest Plec i la resta de disposicions de caracter
general.

Clausula 6.- Aptitud, capacitat, solvéncia, classificacié d'empreses i Registres de
licitadors.

1. Per contractar amb la Corporacié I'execucié de contractes regits per aquest Plec cal
que l'empresari en posseeixi l'aptitud, capacitat, solvéncia economica i financera i
tecnica, i no estigui incurs en cap prohibicié per contractar. En els suposits i condicions
en que la normativa general basica de contractacié administrativa ho exigeixi, sera
requisit indispensable que hagi obtingut préviament la classificacié corresponent. Aixi
mateix, els empresaris hauran de disposar d'una organitzacié amb elements personals
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i materials suficients i amb una finalitat que tingui relacié directa amb I'objecte del
contracte, aixi com de I'habilitacid6 empresarial o professional que, si escau, sigui
exigible per a la realitzacio de I'activitat o prestacié que constitueixi I'objecte del
contracte.

L'empresari també ha de complir els requisits que estableix la legislacié sobre
subcontractacio en el sector de la construccio.

2. Els contractes que tinguin per objecte la vigilancia, supervisié, control i direccio de
l'execucié d'obres i instal-lacions no podran adjudicar-se a les mateixes empreses
adjudicataries dels corresponents contractes d'obres ni a les empreses que hi siguin
vinculades en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerg.

3. Les empreses no-comunitaries, a més de l'acreditacié de les condicions d'aptitud,
capacitat i solvéncia establertes a I'apartat anterior, hauran de justificar mitjangant els
medis establerts a I'article 44 de la LCSP I'aplicacié en llurs respectius Estats d'origen
del principi de reciprocitat en relaci6 amb l'admissié d'empreses espanyoles a la
participacié en la contractacié publica en aquells.

Aixi mateix, aquestes empreses també hauran d'acreditar tenir oberta una sucursal a
I'Estat espanyol, amb designaci6 d'apoderats o representants per a llurs operacions, i
que estiguin inscrites al Registre Mercantil.

4. Les persones juridiques sols podran ser adjudicataries de contractes quines
prestacions estiguin compreses entre les finalitats, objecte o ambit d'activitat que, a
tenor de llurs estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.

5. La inscripci6 en el Registre Oficial de Licitadors | Empreses Classificades de I'Estat,
de la Generalitat de Catalunya i/o de la Corporaci6 acreditara davant els organs de
contractacié d'aquesta Entitat, llevat de prova en contrari, les condicions d'aptitud de
'empresari en relaci6 amb la seva personalitat i capacitat d'obrar, representacio,
habilitacié professional o empresarial, solvéncia econdmica i financera, i classificacio,
aixi com la concurréncia o no-concurréncia de les prohibicions de contractar que hi
hagin de constar. L'acreditacié esmentada es realitzara en els termes de la LCSP i de
les respectives normatives propies de desplegament.

Clausula 7.- Prerrogatives de la Corporacio..

1. Corresponen a l'drgan competent les prerrogatives de direccio, interpretacio,
modificacié, suspensid i resolucié del contracte en la forma i condicions que preveu la
legislacié aplicable.

2. Els actes que els organs competents de la Corporacié adoptin respecte a la
interpretacié dels termes del contracte, de les clausules del present Plec i de les dels
Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Técniques Particulars, aixi com
de la resta de la documentacié contractual integrant del projecte, que el regulin, seran
immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin tant en el marc
de la propia Corporaci6 com en el de les especialitats estatutaries dels seus
organismes autdbnoms.
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Clausula 8.- Resolucié presumpta.

1. Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats,
que no siguin objecte de consideracié especifica en aquest clausulat, s'entendran
desestimades si transcorreguts tres mesos des de la seva presentacié no hagués
recaigut resolucié expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clausules als efectes de determinar
que una peticio, a manca de resolucié expressa, s'entengui estimada o desestimada,
s'efectua sens perjudici de la possible ampliacié dels dits terminis en virtut de la
prorroga que es pugui decretar o acordar, que haura de ser notificada als interessats.
En aquest darrer suposit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre
estimaci6 o desestimacié de les sollicituds inherents a I'abséncia de resolucié
expressa quedaran referits a la data en qué expiri 'ampliacio disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s'entenen sens perjudici de la possibilitat
d'interposicié del recurs especial en matéria de contractacié previ al recurs contencios
administratiu, o de la sollicitud d'adopcié de mesures provisionals, segons el régim i
amb els efectes que s'estableixen als articles 37 i 38 de la LCSP.

Clausula 9.- Procediment i jurisdiccié aplicables.

‘Seran d'aplicaci6 al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la

jurisdiccié contenciosa administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la
Corporacié que fossin competents per congixer de les qliestions que se suscitin.

Capitol 2. Expedient de contractacio.
Seccié 1%.Actuacions prévies i documentacié de I'expedient
Clausula 10.- Actuacions previes a I'aprovacié de I'expedient.

L'aprovaci6 de I'expedient de contractacio6 i posterior adjudicacié del contracte d'obres
requereixen singularment la preévia elaboracié, supervisid, si escau, aprovacié i
replanteig del projecte corresponent, en els termes establerts a la Seccié 22 del
present Capitol del Plec.

Clausula 11.- Documentacié preparatoéria integrant de I'expedient.
1. Els expedients de contractacié han de contenir els documents segiients:
a) El projecte, i resolucié aprovatoria d'aquest.

b) L'acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacid sobre la viabilitat del
projecte i disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal desenvolupament del
contracte, llevat, en el darrer cas, de les excepcions previstes legalment.

c) El Plec de Clausules Administratives Particulars que han de regir el contracte, quina
exigéncia sera suplerta per la d'un document descriptiu de les necessitats i requisits de

10
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la contractacié en cas que el procediment d'adjudicacié escolliit sigui el de dialeg
competitiu.

d) El certificat o document que acrediti I'existéncia de credit pressupostari i la
fiscalitzacio de la Intervencié en els termes previstos a les Bases d'Execucio.

e) La justificacié de la necessitat del contracte i idoneitat de I'objecte, caracteristiques i
import calculat de la contractacio i de la resta d'aspectes que requereixi la normativa
general vigent.

2. La resolucié d'aprovacié de I'expedient de contractacié comprendra la de la despesa
corresponent i la del Plec de Clausules Administratives Particulars o bé del document
descriptiu substitutori quan escaigui segons l'establert a |'efecte.

3. Per excepcid, no seran d'aplicacio les previsions contingudes en els dos apartats
anteriors en els suposits previstos a les Clausules 13 (avantprojecte, bases técniques |
presentacio del projecte per I'empresari), i 25 (contractes menors).

Clausula 12.- Plec de Clausules Administratives Particulars .

1. Abans o conjuntament amb l'autoritzaci6 de la despesa, i sempre abans de la
licitaci® del contracte, o, de no existir aquesta, abans de la seva adjudicacio
provisional, s'haura d'aprovar el Plec de Clausules Administratives Particulars (en
endavant, les .Clausules Particulars.), el qual incloura els pactes i condicions
definidors dels drets i obligacions especifics que assumiran les parts en el contracte
del qual es tracti, el seu objecte i el procediment d'adjudicaci6 i les altres mencions
requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament.

2. Abans de l'aprovacié de les Clausules Particulars per I'drgan competent, és
preceptiu que emetin informe la Secretaria i la Intervencié de la Corporacio.

3. Les Clausules Particulars podran incloure noves clausules per desplegar el Plec de
Clausules Administratives Generals, sempre que no el contradiguin, aixi com aquelles
que autoritzin les disposicions generals.

4. En els contractes d'obra amb abonament total del preu, les Clausules Particulars
hauran d'incloure les condicions especifiques del finangament aixi com, si escau, la

capitalitzacié dels seus interessos i liquidacié, havent les ofertes d'expressar
separadament el preu de construccié i el preu final a pagar, a l'efecte de que en
valorar-les es puguin ponderar les condicions de finangament i, si escau,

refinangament, dels costos de construccio.

5. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustara el seu contingut al de les
respectives Clausules Particulars, que es consideren part integrant del contracte.
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Seccio 2°. Determinacions relatives al projecte.

Clausula 13.- Avantprojecte, bases técniques i presentacié del projecte per
I"'empresari.

1. La contractacié conjunta de l'elaboracié del projecte i I'execucié de les obres
corresponents tindra caracter excepcional, i requerira en tot cas la redaccié prévia per
la Corporacié de I'avantprojecte o de les bases técniques, tot aixd en els termes i amb
l'observanga dels requeriments fixats a I'article 108 de la LCSP i a la clausula 21.

2. La Corporaci6 podra també acordar I'elaboracié d'un avantprojecte o estudi previ
informatiu de l'obra quan concorrin circumstancies especials determinades per la
magnitud, la complexitat, el llarg termini d'execucié o la possibilitat de diverses
solucions.

3. El contingut de la documentacié de l'avantprojecte, determinada per ['article 113 de
la LCSP i la normativa d'obres propia dels ens locals catalans, sera el suficient per tal
que se'n puguin conéixer els criteris de I'drgan que l'aprovi sobre els extrems
fonamentals i les condicions basiques per elaborar el projecte o projectes parcials en
qué eventualment es pugui descomposar aquell.

4. La Corporacié podra també elaborar unes bases técniques per a I'execucio d'obres
que no requereixin projecte segons les determinacions prévies del present Plec i sens
perjudici de la documentacié que s'hi exigeix. Aquestes bases han de definir i valorar
les obres amb la precisié convenient per a la seva realitzacio.

5. L'aprovacio de I'avantprojecte i de les bases técniques correspondra a I'drgan que
tingui atribuida la competéncia per aprovar els projectes, d'acord amb el régim propi de
delegacions i atribucions de competéncies de la Corporacié.

L'acord d'aprovacié comprendra, si escau, l'autoritzacié de la redaccié del projecte o
projectes que s'hi indiquin, que hauran de ser objecte de contractacié i execucid
independents.

Clausula 14.- Elaboracié del projecte.

1. El projecte podra ser elaborat per técnics de la propia Corporacié que estiguin en
possessio de la titulaci6 adequada per rad del tipus d'obra de qué es tracti, o per
equips multidisciplinars designats per la Corporaci6 i composats per técnics
competents amb la titulacié requerida per intervenir en l'aspecte que correspongui, o
bé podra ser encarregat a professionals aliens mitjangant contracte de serveis per a la
seva elaboracié integra o bé en col-laboraci6 amb la Corporacié i sota la seva
supervisio.

2. L'atorgament de premis per part de la Corporacié en els concursos de projectes
amb intervencié de jurat que aquesta Entitat convoqui no pressuposa cap dret dels
corresponents guanyadors d'aquells a l'adjudicacié d'un contracte per a I'elaboracié
dels projectes premiats. La continuitat contractual del concurs ha d'estar prevista
expressament a les condicions d'aquest. Si aquest fos el cas, es podria preveure
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l'adjudicacié del contracte mitjangant procediment negociat sense publicitat al qual
s'hauria d'invitar al guanyador, o guanyadors en cas d'ésser varis, del concurs.

3. En la seva elaboracid, els projectes hauran de subjectar-se a les regles técniques
que siguin d'obligat compliment per ra6 de la materia.

Clausula 15.- Documents del projecte.

1. El contingut documental minim que hauran de comprendre en tot cas els projectes
d'obres és el seguent:

a) Una memoria que descrigui l'objecte de les obres, reculli els seus antecedents i
situacié prévia, les necessitats a satisfer i la justificacié de la solucié adoptada, i que
detalli els factors de tot ordre a tenir en compte.

b) Els planols de conjunt i de detall de I'obra, suficientment descriptius per tal que resti
perfectament definida, i els que delimitin I'ocupacié de terrenys i la restitucié de
servituds i altres drets reals, si escau, i serveis afectats per la seva execucio.

¢) El plec de prescripcions técniques particulars, on es faci la descripcié de les obres i
se'n reguli 'execucié, amb expressio de la forma en qué es dura a terme aquesta,
I'amidament de les unitats executades i el control de qualitat dels materials emprats i
del procés d'execucio, i de les obligacions d'ordre técnic que corresponguin al
contractista; les prescripcions técniques hauran de tenir en compte els criteris
d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, aixi com els de sostenibilitat i proteccio
ambiental, en els termes de l'art. 101 de la LCSP.

d) Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb I'expressi6 dels preus
unitaris i els descompostos, en el seu cas, de les distintes unitats d'obra, els estats
d'amidaments i les dades necessaries per a la valoracié de les obres.

e) Un programa de treball o pla d'obra de caracter indicatiu, que incloura, entre altres
especificacions, el previsible finangament de I'obra durant el periode d'execucié i els
terminis en qué s'hagin d'executar les distintes parts en qué pugui descomposar-se
l'obra, determinant-se els imports que correspongui abonar durant cadascun d'ells.

f) Les referéncies de tot tipus en qué s'ha de fonamentar el replanteig del projecte;
aquestes comprenen, entre d'altres:

- l'estudi geotécnic del terreny sobre el qual s'ha d'executar l'obra, llevat que sigui
incompatible amb la naturalesa d'aquesta;

- l'estudi d'avaluacié d'impacte ambiental en els supdsits prescrits i segons els criteris
establerts a la normativa general de proteccié del medi ambient.

-la relacié detallada dels béns que s'hagin d'ocupar, i, si escau, expropiar, i de llurs
respectius titulars.

g) L'estudi de seguretat i salut o, si escau, l'estudi basic, en els termes previstos a la
normativa vigent sobre seguretat i salut a les obres. Abans de sotmetre el projecte a la
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seva aprovacio, aquest estudi haura de ser informat préviament pel/la Cap del
Servei/Oficina promotor i pel/la Coordinador/a en matéria de seguretat i salut.

e) Quanta altra documentacié vingui establerta en normes de caracter legal o
reglamentari.

2. A més, quan escaigui, el projecte haura d'incloure:

a) Una proposta de la classificacié que hagi de tenir I'empresari, quan es requereixi per
causa de la quantia;

b) Els documents necessaris per promoure les autoritzacions o concessions
administratives que siguin prévies a la realitzacié de les obres;

3. No obstant, quan es tracti d'obres de primer establiment, reforma o gran reparacié
inferiors a 350.000'- euros, o bé d'obres de reparaci6 simple, conservacid i
manteniment o de demolici6, els documents exigibles com a integrants del projecte
seran:

a) si la quantia és superior o igual a 50.000'- euros: caldra el pressupost de les obres,
la justificacié del Cap del Servei respecte a la necessitat de la despesa, I'estudi basic
de seguretat i salut, i una memodria o la documentacié técnica o administrativa
necessaries per tal de definir; executar i valorar les obres i els treballs que aquella
compren.

b) si la quantia és inferior a 50.000'- euros: seran suficients el pressupost de les obres,
la justificacié del Cap del Servei respecte a la necessitat de la despesa, i I'estudi basic
de seguretat i salut quan les condicions técniques de l'obra ho requereixin; quan el
treball afecti I'estabilitat, seguretat o estanqueitat de I'obra s'haura de sol-licitar també
l'informe de supervisi6 a que es refereix I'art. 109 de la LCSP.

4. El que es preveu a l'apartat anterior s'entén a reserva del necessari projecte quan
normes especifiques aixi ho requereixin.

Clausula 16.- Responsabilitat dels autors del projecte.

1. Quan l'elaboracié integra del projecte hagi estat contractada per la Corporaci6
mitjangant la modalitat de serveis, el seu autor o autors respondran dels danys i
perjudicis que durant I'execucio6 o I'explotacié de les obres es puguin causar tant a la
Corporacié o al personal depenent d'ella com a tercers o els seus béns a
conseqliencia de defectes, insuficiéncies técniques, errors materials, omissions o
infraccions de preceptes normatius en el projecte, en els termes previstos a la
normativa general vigent, i, especificament, en els termes dels articles 286 a 288 de la
LCSP. En el supodsit que la prestacid es dugués a terme en col-laboracié amb la
Corporaci6 i sota la seva supervisio, les responsabilitats es limitaran a I'ambit de la
col-laboracié.

2. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els
mateixos termes de I'apartat anterior.
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3. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que realitzin el
projecte hauran de subscriure una polissa d'asseguranga de responsabilitat civil, a
l'aportacid de la qual estara condicionada la signatura del contracte de serveis
corresponent; alternativament, el professional aportara el projecte amb el visat
col-legial corresponent.

Clausula 17.- Supervisio del projecte.

Quan el projecte no hagi estat elaborat pels serveis t&cnics de la propia Corporacio, i
sempre que el seu import sigui igual o superior a 350.000'- euros o bé es tracti d'obres
que afectin a I'estabilitat, seguretat o estanquitat de I'obra, aquells I'hauran d'examinar i
pronunciar-se sobre la conformitat en relaci® amb el compliment de la normativa
técnica i prescripcions que regulin la matéria o el tipus d'obra o instal-laci6 que en
conforma l'objecte, amb caracter previ a la tramitacié per a la seva aprovacié. En els
altres casos, l'expressio de la conformitat tindra caracter facultatiu.

Clausula 18.- Aprovacio del projecte.

1. L'aprovacié del projecte correspondra a la Presidencia o al Ple Corporatiu en
aplicaci6 de les previsions dels articles 34 i 33, respectivament, de la llei 7/1985, i aix0
sens perjudici de les delegacions en altres organs corporatius conferides en exercici
de la potestat d'autoorganitzaci6.

2. L'aprovaci6 del projecte per I'drgan competent s'ajustara al procediment segtient:
a) Acord d'aprovacio inicial del projecte.

b) Informaci6 publica del projecte per un periode minim de 30 dies habils, per tal que
s'hi puguin formular reclamacions i allegacions, i notificaci6 a les persones
directament afectades que figurin en la relacié detallada de béns i drets que s'hagin
d'ocupar, i, si s'escau, expropiar.

¢) Aprovacié definitiva del projecte, en un termini maxim de sis mesos a comptar des
de l'aprovacié inicial. Una vegada transcorregut el termini d'informacié publica, en el
cas que no s'hagin presentat reclamacions o al-legacions l'acord d'aprovacié inicial del
projecte esdevé definitiu.

d) La Corporaci6 publicara I'anunci d'aprovacié definitiva del projecte al Butlleti Oficial
de la Provincia i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i inserira una copia
d'aquesta publicacié al tauler d'anuncis o a la seu electronica d'aquesta Entitat.

3. L'aprovacio6 del projecte portara implicita la declaracié d'utilitat pablica i la necessitat
d'ocupacié dels terrenys i els edificis que hi sén compresos, a l'efecte d'expropiacio
forgosa.

4. Per a les obres de conservacié i de manteniment, reparacions menors o meres
instal-lacions complementaries en els edificis propis de I'Entitat sera suficient
l'aprovacié per I'drgan competent de la documentacié referida a l'apartat 3 de la
Clausula 15.
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Clausula 19.- Replanteig del projecte.

1. Un cop aprovat el projecte, i préviament a la tramitacié de I'expedient de
contractacio, el Servei promotor efectuara el replanteig del projecte, que consistira en
comprovar la realitat geometrica de I'obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per
a la seva normal execucio, que és requisit indispensable per a I'adjudicacié ulterior.
Aixi mateix, s'hauran de comprovar tots els suposits que figurin en el projecte elaborat
i que siguin basics per al contracte a celebrar.

2. En la tramitacié dels expedients de contractacié referents a obres d'infraestructures
hidrauliques, de transport i de carreteres es dispensara el requisit previ de la
disponibilitat dels terrenys, per bé que l'ocupacié efectiva d'aquests haura d'anar
precedida de la formalitzacié de I'acta d'ocupacié.

3. En el cas de cessié de terrenys o locals per entitats plbliques a la Corporacio,
I'aportaci6 a I'expedient dels acords de cessié i d'acceptacié pels drgans competents
sera suficient per acreditar la disponibilitat dels terrenys.

4. Un cop realitzat el replanteig, el projecte i els seus annexos s'incorporaran a
I'expedient de contractacio.

Clausula 20.- Adequacio de preus del projecte.

1. D'acord amb l'article 130.4 del RGLCAP, en el suposit de qué es produissin
oscil-lacions de preus imprevistes i ulteriors a l'aprovacié del projecte que restin
actualitat als calculs de preus del seu pressupost d'execucié material respecte dels
que siguin vigents en el mercat en el moment d'aprovacié de l'expedient, I'drgan
competent podra procedir d'ofici a la seva actualitzacié aplicant un percentatge lineal
d'augment a l'objecte d'ajustar aquests preus als que siguin vigents al mercat en el
temps de la licitaci6, sempre i quan 'obra mereixi el qualificatiu d'urgent.

2. L'adequacié de preus del projecte no requerira seguir la tramitacié prevista per a
l'aprovacié d'aquest a la clausula 18.2.

Seccié 32, Especialitats de l'exbedient.
Clausula 21.- Contractacié conjunta de projecte i obra.

1. D'acord amb l'article 108 de la LCSP, la contractacié conjunta de I'elaboracié del
projecte i I'execucio de les obres corresponents té caracter excepcional i només es pot
efectuar en els seglients suposits, la concurréncia dels qual s'ha de justificar
degudament en l'expedient:

a) Quan motius d'ordre técnic obliguin necessariament a vincular I'empresari als
estudis de les obres. Aquests motius han d'estar lligats al desti o a les tecniques
d'execucio de I'obra.
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b) Quan es tracti d'obres la dimensi6é excepcional o les dificultats técniques singulars
de les quals requereixin solucions aportades amb mitjans i capacitat tecnica propies de
les empreses.

2. En tot cas, la licitacié d'aquest tipus de contracte requereix la redacci6 prévia per la
Corporacié o Entitat contractant del corresponent avantprojecte o document similar i
nomeés, quan per causes justificades sigui convenient a l'interés pablic, es pot limitar a
redactar les bases técniques a qué s'hagi d'ajustar el projecte.

3. El contractista ha de presentar el projecte a I'dorgan de contractacié per a la seva
supervisio, aprovacié i replantejament. Si s'observen defectes o referéncies de preus
inadequats en el projecte rebut, s'ha de requerir el contractista perqué ho esmeni, en
els termes de I'article 286 de la LCSP, i no es pot iniciar I'execucié de 'obra fins que no
es procedeixi a una nova supervisio, aprovacio i replantejament del projecte. En el
supdsit que I'drgan de contractaci6 i el contractista no arribin a un acord sobre els
preus, I'Ultim queda exonerat d'executar les obres, sense cap altre dret davant de
'organ de contractacié que el pagament dels treballs de redaccié del projecte
corresponent.

4. En els casos a qué es refereix aquesta clausula, la iniciacié de I'expedient i la
reserva de crédit corresponent han de fixar l'import estimat maxim que pot assolir el
futur contracte. No obstant aixd, no es pot procedir a la fiscalitzacié de la despesa, a la
seva aprovacio, ni tampoc a l'adquisicié del compromis que hagi generat, fins que no
es conegui limport i les condicions del contracte d'acord amb la proposicid
seleccionada, circumstancies que s'han de recollir a les Clausules Particulars.

5. Quan es tracti de I'elaboracié d'un projecte d'obres singulars d'infraestructures
hidrauliques o de transport d'una entitat o complexitat que no permeti establir l'import
estimatiu de la realitzacié de les obres, la previsié del preu maxim a qué es refereix
l'apartat anterior s'ha de limitar exclusivament al projecte. L'execucié de l'obra queda
supeditada a l'estudi de la viabilitat del seu finangament i a la tramitacio del
corresponent expedient de despesa. En el supdsit que es renuncii a l'execucio de
I'obra o no hi hagi.cap pronunciament en un termini de tres mesos, llevat que les
Clausules Particulars n'estableixin un altre de més llarg, el contractista té dret al
pagament del preu del projecte incrementat en el 5 per cent com a compensacio.

Clausula 22.- Col-laboracié d'empresaris en l'execucié d'obres per la propia
Corporacio.

1. La Corporacié podra executar les obres per si mateixa amb la collaboracié
d'empresaris particulars quan el seu import sigui inferior al llindar de publicitat
comunitaria, IVA exclds, i en els supdsits previstos a 'article 24.1 de la LCSP. Aquests
contractes de col-laboracié tindran caracter administratiu especial i la seleccio de
l'empresari col-laborador es dura a terme mitjangant els procediments d'adjudicacié
establerts a la citada normativa general.

Les modalitats de collaboracié a ésser pactades podran acollir-se al sistema de
costos, al d'execucié d'unitats completes del projecte, instal-lacions o serveis sobre la
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base de preu a tant algat, o a qualsevulla altra que els contractants tinguin per
convenient.

2. Els projectes d'obres que s'executen per la Corporaci® amb la col-laboracié
d'empresaris particulars seguiran les determinacions que es recullen en les clausules
13 i concordants del present Plec i les especialitats establertes a la normativa general
de contractacio. La redaccié del projecte corresponent sera obligada, llevat dels casos
d'obres d'emergéncia, de mera conservacié i manteniment, i de les que hagin estat
definides préviament en un avantprojecte, tot aixd a I'empara de I'article 24.1, lletres d),
g)ih)dela LCSP.

3. D'acord amb l'article 24.4 de la LCSP, la contractaci6 amb col-laboradors no podra
ultrapassar el 50% de l'import total del projecte en els supdsits segiients:

a) quan la Corporacié tingui establerts serveis suficientment aptes per a la realitzacio
de l'obra projectada;

b) quan la Corporaci6 posseeixi elements auxiliars utilitzables a I'obra i quin Gs suposi
una economia superior al 5% de l'import del seu pressupost 0 una major celeritat en la
seva execucid.

Seccié 42, Tramitacio de |'expedient.
Clausula 23.- Classes de tramitacio.

D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractacié podran
seguir la tramitacié ordinaria, la urgent o la de régim excepcional en supdsits
d'emergéncia.

Clausula 24.- Procediments d'adjudicacio.

1. L'adjudicaci6 dels contractes es dura a terme ordinariament mitjangant els
procediments obert o restringit, i, en els suposits previstos legalment, podran seguir-se
els procediments negociat o el de dialeg competitiu, amb els trets generals segiients:

a) En el procediment obert de licitacié tot empresari podra presentar una proposicio,
d'acord amb els articles 141 a 145 de la LCSP.

b) En el procediment restringit de licitaci6 sols podran presentar proposicions aquells
empresaris seleccionats expressament per la Corporacid, prévia sol-licitud dels que en
fossin interessats, d'acord amb els articles 146 a 152 de la LCSP.

c) En el procediment negociat, I'adjudicacié recaura en el licitador justificadament
escollit per I'drgan de contractacid, després d'efectuar consultes amb diversos
candidats, sense que el seu numero sigui inferior a tres sempre que aixd sigui
possible, i negociar les condicions del contracte amb un o varis d'ells d'acord amb els
articles 153 a 162 de la LCSP.

Aquest procediment sera objecte de publicitat prévia en els casos previstos a l'article
161 de la LCSP.
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d) En el procediment de didleg competitiu, el qual tindra caracter excepcional, I'drgan
de contractacié dirigeix un dialeg previ amb els candidats seleccionats d'acord amb les
normes del procediment restringit, a fi de desenvolupar una o varies solucions
susceptibles de satisfer les seues necessitats i que serviran de base per tal que els
candidats escollits presentin llurs ofertes, d'acord amb ['article 163 a 167 de la LCSP.

2. En els procediments obert i restringit de licitaci6 [l'adjudicacié de l'oferta
econdmicament més avantatjosa resultara de 'aplicacio:

a) d'un sol criteri, que necessariament haura de ser el del preu més baix;

b) o bé de dos o més criteris, un dels quals sera sempre el preu, en els termes
establerts a l'article 134 de la LCSP.

3. La Corporacio justificara a l'expedient l'eleccié del procediment i dels criteris
d'adjudicacié que s'utilitzin en cada cas.

4. El procediment d'adjudicacié en els contractes qualificats com a menors és directe.
Clausula 25.- Contractes menors.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacié, els contractes menors es
definiran exclusivament per la quantia i tenen aquesta consideracié els contractes
d'obres la quantia dels quals sigui inferior a 50.000'- euros.

2. La tramitacié de I'expedient del contracte menor sols exigira el pressupost de les
obres, I'aprovacié de la despesa i la incorporacié de la factura corresponent, que ha de
reunir els requisits establerts a la legislacié vigent, tot aixd sens perjudici del qué
estableixin les bases d'execucié del pressupost de la Corporacié i de I'existencia del
projecte quan normes especifiques el requereixin.

3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser
objecte de prorroga ni de revisio de preus.

4. En els contractes menors no s'exigira la constitucié de la garantia, llevat que es
disposi altrament.

5. En els contractes menors no s'hi incorporaran plecs de clausules administratives,
perd en els casos en qué resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes
per a la correcta execucié del contracte. Caldra elaborar I'estudi basic de seguretat i
salut si les condicions técniques de 'obra ho requereixen.

6. En tot cas, durant l'execucié del contracte l'adjudicatari haura de complir les
prescripcions referides i les obligacions previstes a la normativa general de prevencio
de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball.

La Corporacié arbitrara els medis de coordinacié escaients per verificar el compliment
d'aquestes obligacions, en funci6 del risc que comporti la concurrencia empresarial.
Aquests medis es determinaran en les prescripcions esmentades o en altres
documents analegs, en els termes que preveu I'esmentada normativa.
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Clausula 26.- Pressupost de licitaci6 i ofertes dels empresaris.

1. El pressupost de licitacié constituira la xifra maxima a la qual hauran d'ajustar-se o
millorar les seves proposicions economiques els oferents i vindra expressat a les
Clausules Particulars en lletres i nimeros en la unitat monetaria de compte euro.

Aquest pressupost de licitacié vindra determinat per limport que figuri com a
pressupost d'execucié per contracta en el projecte técnic aprovat, i s'obtindra
incrementant el pressupost d'execucié material, entés com la suma dels productes del
nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari, la seguretat i salut i les partides
algades, en els conceptes corresponents a les despeses generals d'estructura, que es
desglossen en un 13% en concepte de despeses generals de I'empresa i un 6% en
concepte de benefici industrial del contractista.

En tot cas s'indicard com a partida independent I'import de Ilmpost sobre el Valor
Afegit (IVA).

2. Dins el limit maxim del pressupost de licitacio, l'oferta dels empresaris s'entendra en
tot cas comprensiva de la totalitat del contracte i portara implicita:

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.

b) Les despeses derivades de I'aplicacio de les disposicions legals sobre seguretat i
salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de I'elaboracié i aplicacio
del Pla de seguretat i salut, i els honoraris corresponents.

c) Les despeses corresponents al control de qualitat.

d) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que
s'hi produeixin en el decurs del termini d'execuci6 del contracte com a conseqiiéncia
de la negociacié col-lectiva.

e) Els impostos, taxes o despesés de qualsevol ordre corresponents a la sol-licitud i
obtencié dels permisos i llicéncies necessaries per al contractista per a I'execucié de
I'obra, llevat dels relatius a expropiacions, servituds i les llicéncies i tributs locals, que
aniran a carrec de la Corporacio.

3. En totes les ofertes dels empresaris haura d'indicar-se al pressupost, com a partida
independent, I'import de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA); en cas de no constar com
a partida independent, es sumara d'ofici a I'import ofertat el percentatge de I'VA que
correspongui.

4. El caleul del valor estimat que haura d'aplicar-se en els supdsits previstos a la LCSP
haura de tenir en compte qualsevol eventual prorroga del contracte i I'exclusié de
I'import de I'IVA.

5. D'acord amb I'article 75 de la LCSP, totes les mencions d'aquest Plec a quanties,
imports, valors, pressupost o equivalents s'entendran sempre referides sense IVA.
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6. La valoracio de l'estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, de l'estudi basic,
sobre les despeses previstes per a la seva aplicacié i execucié no podra alterar-se en
el procés de contractacio.

Clausula 27.- Garantia provisional.

1. Amb caracter general, no es constituira garantia provisional en els procediments
oberts, restringits o negociats, llevat que les Clausules Particulars disposin altrament
en funci6 de les circumstancies concurrents.

2. La garantia provisional no podra ser superior al 3% del pressupost de licitacio o bé
del pressupost estimatiu maxim de licitacié quan el contracte es determini en funcié de
preus unitaris.

3. Aquesta garantia podra constituir-se per qualsevol dels mitjans previstos a l'article
84 i en els termes del 91.3, ambdoés de la LCSP.

4. La garantia provisional sera retornada als interessats immediatament després de
I'adjudicacio definitiva del contracte.

5. La garantia provisional sera confiscada als empresaris o professionals que retirin
injustificadament la seva proposicid. A aquest efecte, es consideren equivalents a la
retirada injustificada de l'oferta els supdsits seguents:

a) La manca de contestaci6 a la sollicitud d'informacié prévia, o bé la manca
d'aportacié de justificacié de la possibilitat de complir I'oferta, per causes imputables al
licitador, quan una o altra hagués estat requerida per I'drgan competent en el suposit
de baixes anormals o incurses en presumpci6 d'ésser desproporcionades.

b) El fet que I'adjudicatari no constitueixi la garantia definitiva.

c) El reconeixement per part del licitador de qué la seva proposicié es troba afectada
d'error o inconsisténcia que la facin inviable.

Clausula 28.- Criteris d'adjudicacio a les licitacions.

1. Les Clausules Particulars establiran els criteris d'adjudicacio, directament vinculats a
I'objecte del contracte, en els termes fixats a l'article 134.1i.2 de la LCSP.

Amb caracter general, les Clausules Particulars atribuiran una ponderacié superior als
criteris d'adjudicacié avaluables de forma automatica per aplicacié de formules
respecte a la que es concedeixi als criteris quina quantificacié depengui d'un judici de
valor; en cas que fossin aquests darrers els preponderants, haura de constituir-se el
comité d'experts o designar-se en les Clausules Particulars l'organisme técnic
especialitzat als quals es refereix l'article 134.2, segon paragraf, incis final, de la
LCSP.

2. En cas que el procediment d'adjudicaci6 s'articuli en varies fases, les Clausules
Particulars determinaran en quines d'elles s'aniran aplicant els distints criteris, aixi com
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el llindar minim de puntuacié que pugui exigir-se als licitadors per tal de continuar en el
procés selectiu.

3. Els licitadors podran presentar variants o millores en les seves ofertes que puguin
fer-les més convenients per a la realitzacié de I'objecte del contracte, sempre que
aquesta possibilitat s'hagi previst expressament a les Clausules Particulars i s'hagi
indicat en I'anunci de licitacié del contracte, i dins els limits, condicions i modalitats de
presentacié que s'hi assenyalin.

En cas d'admetre's i presentar-les, els licitadors diferenciaran clarament el que és
proposicioé ferma i variants o millores, que la Corporacié pot acceptar o rebutjar, sens
perjudici del qué es preveu a l'article 131.3 de la LCSP.

4. En cas d'igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels
criteris objectius d'adjudicacié, s'adjudicara el contracte a la proposicié que resulti
d'aplicar els criteris de preferéncia que s'indiquen a la Disposicié Addicional Sisena de
la LCSP i els altres que es detallen segons l'ordre de prelacié, subsidiari del qué
puguin preveure les Clausules Particulars, segtient:

-1er) A favor de les proposicions presentades per empreses publiques o privades que
en el moment d'acreditar la seva solvéncia técnica tinguin en la seva plantilla un
numero de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funcié del percentatge.

-2on) A favor de les proposicions d'empreses dedicades especificament a la promocié
i insercio laboral de persones en situacié d'exclusio social, segons els criteris i requisits
establerts a la LCSP.

-3er) A favor de les proposicions d'empreses sense anim de lucre, en els suposits i
d'acord amb els criteris i requisits establerts a la LCSP.

-4rt) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d'acreditar la seva solvéncia técnica o professional, compleixin les directrius i mesures
que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el
mercat de treball, d'acord amb la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.

-5&) A favor de la proposicié que comprengui l'oferta econdmica més baixa.

-6¢) En cas de seguir persistint 'empat després d'aplicar tots els criteris precedents, es
decidira I'adjudicacio, entre elles, per sorteig.

Clausula 29.- Subhasta electronica.

Les Clausules Particulars i I'anunci de licitacié indicaran aquells casos en qué I'drgan
de contractacié hagi decidit celebrar una subhasta electronica en els procediments
oberts, restringits i els negociats als quals fa referéncia |'article 154.a) de la LCAP, per
a la presentacié de millores en els preus o de nous valors relatius a determinats
elements de les ofertes que les millorin en el seu conjunt, especificant la informacio
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establerta a l'article 132 de la LCSP en relacié amb els extrems de celebraci6 de la
subhasta i les especificacions técniques per a la connexié al dispositiu electronic.

Clausula 30.- Documentacié a presentar a les licitacions.

1. La documentacio6 a presentar pels licitadors sera la que es determini a les Clausules
Particulars corresponents, que, com a minim, comprendra I'establerta a I'article 130 de
la LCSP.

2. Les propostes econdmiques i técniques s'ajustaran al model i previsions establerts a
les Clausules Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la
documentacié administrativa legalment necessaria per procedir a la seva qualificacio
prévia per part de la mesa de contractacio.

La documentacid que acrediti la representacié i facultats del licitador que resulti
adjudicatari haura de ser validada per I'Assessoria Juridica de la Secretaria de la
Corporaci6 préviament a l'adjudicacié definitiva del contracte, sens perjudici de les
responsabilitats de tot tipus en qué aquell hagi pogut incorrer relatives a la validesa
d'aquest document en la data final del termini per a la presentacié de proposicions. En
cas de concorrer aquesta manca de validesa, sera considerada per la Corporacié com
a retirada injustificada de l'oferta i es procedira, en conseqiiéncia, a la confiscacio de la
garantia provisional constituida, si escau.

Clausula 31.- Terminis per a la presentacio de proposicions.

Els terminis minims per a la presentacié de proposicions seran els que per a cada
tipus de contracte assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas
que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu s'entendra ajornat fins al primer
dia laborable seglent.

Clausula 32.- Mesa de contractacio.

1. De conformitat amb la Disposicié Addicional Segona, en el seu apartat desé, de la
LCSP, la Mesa de contractacié serd presidida per un/a membre electe/a o un/a
funcionari/a de la Corporacio, i en formaran part com a vocals el/la Secretari/a o, si
escau, el/la titular de I'drgan que tingui atribuida la funcié d'assessorament juridic, i
I'Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, aixi com aquelles altres
persones que es designin per I'drgan de contractacié entre el personal funcionari de
carrera o personal laboral al servei de I'Entitat, o membres electes d'aquesta, sense
que el seu nimero sigui, en total, inferior a tres. Actuara com a secretari/a un/a
funcionari/a de la Corporacié.

2. La configuracié concreta de la Mesa de Contractaci6 es determinara per decret de la
Presidéncia de la Corporacio.

Clausula 33.- Criteris d'adjudicacié predominants a cada tipus de contracte.

1. L'adjudicacio6 de les licitacions relatives als contractes d'obres i instal-lacions i els de
concessio d'obra publica resultara normalment de I'aplicacié de dos o més criteris, i
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també, especificament, quan hi concorrin les circumstancies descrites a les lletres a) a
d) i h) de l'art. 134.3 LCSP.

2. Podra utilitzar-se el criteri Unic del preu més baix en les obres de quantia reduida en
els que les unitats d'obra estiguin perfectament defindes per estar normalitzades i no
ser possible variar els terminis d'execucié, ni introduir modificacions de cap classe en
el contracte, quedant el preu com Unic factor determinant de I'adjudicacié.

Clausula 34.- Publicitat de les licitacions i informacié als licitadors.

1. Els anuncis de les convocatories en els procediments oberts i restringits i en els
negociats regulats a l'article 161.1 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant
d'aquesta Entitat i en el Butlleti Oficial de la Provincia.

Els anuncis també es publicaran en el Butlleti Oficial de I'Estat i en el Diari Oficial de la
Unio Europea quan els contractes estiguin subjectes a regulacié harmonitzada en els
suposits regulats als articles 13 a 17 de la LCSP.

2. Els anuncis de les convocatories en els procediments negociats regulats a l'article
161.2 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant d'aquesta Entitat o en el
Butlleti Oficial de la Provincia.

3. La publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sera potestativa de
I'érgan competent.

4. Les empreses interessades en la licitacid podran sol-licitar informacié addicional
sobre els plecs i/o sobre la documentacié complementaria de Ia licitaci6 fins a 9 dies
naturals abans de qué finalitzi el termini fixat per a la recepci6 de les ofertes, d'acord
amb els termes del régim informatiu establert a I'article 142 de la LCSP.

Clausula 35.- Obertura i examen de proposicions.

1. La Mesa es reunirda en acte no public per procedir a la qualificacié de la
documentacié presentada en temps i forma, i si observés defectes materials en la
documentacié presentada podra concedir, si ho estima convenient, un termini maxim
de tres dies habils per tal que el licitador esmeni l'error.

Aixi mateix, a l'efecte de verificar I'eventual concurréncia de prohibicions per
contractar, I'organ competent i la mesa de contractacié podran requerir a I'empresari la
presentacié de certificats i documents complementaris als que ha presentat, o bé
aclariments sobre aquests, que haura de complimentar en el termini maxim de cinc
dies.

2. L'obertura de les proposicions economiques i de les técniques es celebrara en un
termini maxim d'un mes a comptar des de la data d'exhauriment del termini per
presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora que s'hagi assenyalat en cada cas,
constituint-se a aquests efectes la Mesa de contractacié, en un acte que sera public en
tot cas per a I'obertura de I'oferta econdmica llevat que es prevegi que en la licitacid
puguin emprar-se medis electronics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge
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o festiu, s'entendra ajornat fins al primer dia laborable seglient, si no es fixés una altra
data.

La Mesa procedira préviament a donar compte del resultat de la qualificacié de la
documentacié presentada. Obertes les proposicions economiques i tecniques, la
manca de signatura de compromis sobre aquestes es podra considerar per la Mesa
com a error subsanable, previ examen i conclusié favorable sobre la coherencia
técnica i econdmica globals de l'oferta presentada pel licitador. En aquest cas se
I'atorgara un termini maxim de subsanacio de tres dies habils si no se'l pogués requerir
en el mateix acte a qué es ratifiqui expressament en la seva oferta en la deguda forma
omesa, tot advertint-lo de qué I'omissié de fer-ho es considerara retirada injustificada
de l'oferta.

En cas de discordanca entre les expressions dineraries de ['oferta en lletres i nimeros
prevaldra la xifra consignada en lletres, llevat que es tracti d'un error manifest en
I'expressié d'aquesta.

3. Quan ladjudicacié resulti de Iaplicacié del sol criteri del preu, la Mesa de
contractaci6 proposara l'adjudicacié provisional del contracte a la proposicio amb el
preu més baix.

Quan l'adjudicacié resulti de I'aplicacié del sol criteri del preu, la Corporacié podra
determinar a les Clausules Particulars i, si escau, reduir motivadament fins a un terg,
els percentatges maxims de desviacié respecte a la mitjana de baixes a partir dels
quals pugui apreciar que el licitador incorre en baixa desproporcionada o anormal, en
el marc dels criteris establerts reglamentariament per tal d'apreciar-ho.

En cas de presentacié de diverses proposicions formulades individualment per
empreses vinculades es produiran els efectes que reglamentariament es determinin en
relacié amb l'aplicacié del régim d'apreciaci6 d'ofertes desproporcionades o anormals,
en el benentés de qué els efectes d'aquest procediment s'aplicaran a les restants
ofertes formulades per les demés empreses del mateix grup.

En els contractes de concessio d'obra publica la presentacié de proposicions diferents
per empreses vinculades en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerg suposara
l'exclusié del procediment d'adjudicacié, a tots els efectes, de les ofertes formulades,
llevat que la vinculacié sobrevingués abans d'exhaurir-se el termini de presentacioé
d'ofertes o de candidatures i les empreses citades determinin de comU acord quina és
l'oferta que ha de subsistir, tot aixd d'acord amb larticle 129.4 de la LCSP i sens
perjudici de la possibilitat, per als qui concorrin individualment o conjunta amb altres a
la licitacié d'una concessié d'obres pUbliques, de fer-ho amb el compromis de constituir
una societat que sera la titular de la concessio, en els termes de l'article 46.2 de la
LCSP.

4. Quan l'adjudicacio resulti de l'aplicaci6 de dos o més criteris, la Mesa de
contractacié proposara l'adjudicacié provisional del contracte a la proposicio que estimi
ésser la més avantatjosa econdmicament prévia ponderacié dels criteris indicats a les
Clausules Particulars corresponents, sense atenir-se exclusivament al preu de la
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proposicié. La Corporacié podra establir a les Clausules Particulars els parametres
objectius que permetin apreciar per a cadascun dels criteris si la proposicié global del
licitador no pot ser complerta com a conseqtiéncia d'una oferta desproporcionada o
anormal.

L'organ de contractacié no podra declarar deserta una licitacié quan existeixi alguna
oferta o proposicié que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin a les
Clausules Particulars.

5. En cas que s'ultrapassessin els limits establerts que permetin identificar una
proposicié que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, la Corporacié
procedira, abans de rebutjar la proposicié, a verificar la seva composicié per tal de
comprovar la viabilitat del seu compliment, d'acord amb el procediment de I'article 136
de la LCSP i els criteris reglamentaris a I'efecte.

Clausula 36.- Proposta d'adjudicacioé provisional.

La proposta d'adjudicacié provisional formulada a I'drgan de contractacié per la Mesa
de contractacié a favor de la proposicid de preu més baix o econdmicament més
avantatjosa no genera cap dret a favor del licitador proposat enfront de Ia Corporacio;
tanmateix, quan l'drgan de contractacié no adjudiqui el contracte d'acord amb la
proposta formulada haura de motivar la decisio.

Clausula 37.- Rentlincia a la celebracid del contracte i desistiment del
procediment.

Abans de I'adjudicaci6 provisional I'drgan de contractacié podra acordar la rendncia a
la celebracié del contracte per raons d'interés public degudament justificades a
l'expedient, aixi com desistir del procediment, per les causes i amb els efectes
establerts a l'article 139 de la LCSP.

Clausula 38.- Adjudicacié provisional.

1. Formulada la proposta per part de la Mesa, I'drgan competent resoldra sobre la
validesa de ['adjudicaci6 a favor de l'autor de la proposicié econdmicament més
avantatjosa, dins dels terminis que s'assenyalen a continuacié:

a) Quan I'Gnic criteri a considerar per seleccionar I'adjudicatari del contracte sigui el del
preu, s'haura de fer I'adjudicacio provisional dins del termini de 15 dies naturals a
comptar des del dia segiient al de l'obertura de les proposicions rebudes, la qual
confirmara la proposta de la Mesa, llevat dels casos previstos a la legislacié vigent.

b) Quan es consideri una pluralitat de criteris per a I'adjudicacio6 del contracte, haura de
fer-se I'adjudicacié provisional dins del termini dels dos mesos a comptar des de la
data d'obertura de les proposicions rebudes, llevat que se n'estableixi motivadament
un altre de superior a les Clausules Particulars. L'adjudicacié s'efectuara en aquest cas
mitjangant resolucié motivada a favor de I'oferta que millor compleixi amb els criteris de
seleccio que s'hagin determinat a les Clausules Particulars, llevat que es declari
desert.

26




N.LF. P-2515100-B

Ajuntament de Lleida

LA PAERIA

0000327

GERENCIA D’URBANISME | TERRITORI
CONTRACTACIO-

Exp. 082/2009

C09082PLECOBRES

c) Els terminis indicats s'ampliaran en 15 dies habils quan sigui necessari per seguir
els tramits de verificacié de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

2. Transcorreguts els terminis assenyalats a I'apartat anterior sense resolucié de la
Corporacié, els empresaris admesos a la licitaci6 tindran dret a retirar la seva
proposta.

3. Les resolucions d'adjudicaci6 provisional del contracte seran publicades en el perfil
de contractant i notificades als candidats o licitadors, els quals podran interposar, si ho
estimen convenient, el recurs especial en matéria de contractacié previ al recurs
contencids administratiu, o bé sol-licitar 'adopcié de mesures provisionals, segons el
régim i amb els efectes que s'estableixen als articles 37 i 38 de la LCSP.

En els procediments negociats i de dialeg competitiu I'adjudicacié provisional
concretara i fixara els termes definitius del contracte.

4. L'adjudicacio6 provisional es notificara a I'adjudicatari tot requerint-lo per a que, dins
dels quinze dies habils seglients al de la data de la publicaci6 en el perfil del
contractant, i com a requisit previ per a lelevacié de l'adjudicacié provisional a
definitiva, presenti la documentacié justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com els
documents acreditatius de la seva aptitud per contractar i de I'efectiva disposicio dels
medis que s'hagués compromés a dedicar o adscriure a l'execucié del contracte.
També haurd de constituir en el mateix termini la garantia definitiva que sigui
procedent, en la modalitat que s'hagués establert i presentar els documents que
acreditin la validacio, per I'Assessoria Juridica de la Secretaria de la Corporacio, de la
documentacié en qué s'atorguin els poders de representacio i les facultats vigents del
licitador.

5. En cas que l'adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a ['apartat
anterior en el termini establert per causes a ell imputables, la Corporacié declarara
decaiguda I'adjudicacié provisional al seu favor, podent efectuar una nova adjudicacio
provisional al licitador o licitadors seglients a aquell, per l'ordre en que hagin restat
classificades llurs respectives ofertes i sempre que el nou adjudicatari hagi prestat la
seva conformitat. De no ésser possible aquesta adjudicacio subsidiaria, la Corporacié
podra procedir a una nova convocatoria de licitacio.

Clausula 39.- Garantia definitiva.

1. La garantia definitiva s'haura de prestar per I'adjudicatari en qualsevol de les formes
assenyalades a l'article 84 de la LCSP, amb les mateixes formalitats que les exigides
per a les provisionals i qualsevol que hagi estat el procediment d'adjudicacié del
contracte.

Les Clausules Particulars no podran dispensar la constituci6 de la garantia definitiva.

2. La quantia de la garantia definitiva sera per regla general del 5% de l'import
d'adjudicacié del contracte, IVA exclos. Aquesta regla general s'excepcionara en els
supOsits de les garanties complementaries i especials seglents:
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a) En cas d'adjudicacié a un empresari quina proposicié s'hagués presumit inicialment
com a oferta amb valors anormals o desproporcionats, I'drgan competent podra exigir-li
la constituci6 d'una garantia definitiva del 10% del preu del contracte.

b) En casos especials lliurement apreciats per I'drgan competent, aquest podra establir

a les Clausules Particulars una garantia complementaria que no podra superar el 5%

de I'import d'adjudicacié del contracte, podent-se assolir una garantia total de fins a un
10% del preu del contracte.

¢) Amb independéncia de la garantia definitiva, I'adjudicatari haura de prestar una
garantia especifica per tal d'assegurar el pagament dels acomptes que la Corporacid i
pugui concedir per les operacions preparatories de I'execucié del contracte que en
siguin susceptibles segons les Clausules Particulars i amb les condicions i limits
establerts per aquestes i per la normativa general.

Aquesta garantia es regird per la normativa general en matéria de garanties i el
contractista tindra dret a la seva cancel-laci6 total o parcial a mesura que tinguin lioc
les deduccions per al reintegrament de I'acompte percebut.

3. En el cas dels contractes amb preus provisionals, el percentatge corresponent
segons l'apartat anterior es calculara en relacié amb el preu maxim fixat.

4. Quan la quantia del contracte es determini en funcié de preus unitaris, l'import de la
garantia a constituir es fixara atenent al pressupost base de licitacio.

5. Les Clausules Particulars podran preveure que l'acreditacid de la constitucié de la
garantia pugui efectuar-se mitjangant medis electronics, informatics o telematics, perod
no mitjangant retencié en el preu.

6. La garantia definitiva respondra de les responsabilitats previstes a l'article 88 de la
LCSP.

Clausula 40.- Garantia global.

1. Alternativament, i en els termes previstos a la normativa general, el contractista
podra constituir una garantia global en relacié amb tots els contractes que celebri amb
la Corporacio i sense especificacié singular per a cada contracte, que respongui, en
tots els contractes celebrats o a celebrar amb aquesta, genéricament i
permanentment, del manteniment de les proposicions, de la formalitzacié dels
contractes i del compliment per I'adjudicatari de les obligacions derivades de tots els
contractes coberts per aquesta garantia, fins a un 5%, o percentatge superior que
escaigui, de I'import d'adjudicacié o del pressupost base de licitacié quan el preu del
contracte resulti de preus unitaris.

2. La garantia global només podra constituir-se mitjangant aval o contracte
d'asseguranga de caucio.
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Clausula 41.- Adjudicacio definitiva i efectes.
1. El contracte es perfeccionara mitjangant la seva adjudicacié definitiva.

2. L'elevacié a definitiva, que no tindra lloc abans dels 15 dies habils segiients al de
publicacié de I'adjudicaci6 provisional, haura de produir-se dins els 10 dies habils
seglents al de finalitzacié del termini esmentat.

3. L'adjudicacié definitiva del contracte es notificara a tots els licitadors.

4. Sj els interessats ho solliciten, se'ls facilitara informacié en relacié amb els motius
del refus de la seva candidatura o proposicié i de les caracteristiques de la proposicié
de I'adjudicatari que fossin determinants de I'adjudicacio al seu favor, en un termini de
quinze dies naturals a comptar des de la recepcio de la peticié en aquest sentit, sens
perjudici del qué disposa l'article 137.2 de la LCSP.

5. En la propia notificacié es citara a l'interessat per a qué concorri a formalitzar el
contracte en el termini maxim de deu dies habils a comptar des del seglent al de la
notificacié de I'adjudicaci6 definitiva.

6. Si no atengués l'esmentat requeriment, no complis els requisits per a la celebracid
del contracte o impedis que es formalitzés en el termini assenyalat, la Corporacid
podra acordar la seva resolucid prévia incoacié de I'expedient oportu, llevat que el
motiu sigui per manca de constitucié de la garantia definitiva, en quin cas decaura
I'adjudicacié provisional, amb les conseqiéncies i responsabilitats legalment
procedents.

7. La garantia definitiva sera confiscada en el suposits de resolucio del contracte per
manca de formalitzacié d'aquest per causes imputables al contractista.

8. En virtut de I'adjudicacio definitiva, la Corporacio i el contractista restaran obligats al
compliment del contracte. En particular, el contractista restara obligat al pagament de
limport dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tramits
preparatoris, del procediment d'adjudicacié que s'hagi seguit, i de la formalitzacié del
contracte.

Clausula 42.- Publicitat de I'adjudicaci6 definitiva.
L'adjudicacié definitiva dels contractes regulats en aquests Plecs haura de publicar-se:

a) En el perfil de contractant en el cas de contractes d'import superior a les guantitats
que defineixen els contractes menors.

b) En el perfil de contractant i en el Butlleti Oficial de la Provincia, en el termini maxim
de quaranta-vuit dies naturals a comptar des de la data d'adjudicacio definitiva, quan el
seu import sigui igual o superior a 100.000 euros, qualsevol que sigui el procediment i
forma d'adjudicacié seguits a l'efecte, sens perjudici del qué disposa l'article 138.4 de
la LCSP. Aixi mateix s'haura de publicar en el Diari Oficial de la Unié Europea i en el
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Butlleti Oficial de I'Estat quan es tracti de contractes subjectes a regulacié
harmonitzada.

Clausula 43.- Procediment restringit de licitacio.

1. L'aplicacié del procediment restringit de licitacié es desenvolupara en dues fases
diferenciades de recepci6 i seleccié de sollicituds de participacié o candidatures en
atencié a llur solvencia, en primer lloc, i de seleccié de les proposicions presentades
per les empreses invitades a fer-ho, en segon.

2. L'organ competent obrira la primera fase amb la publicaci6 de Il'anunci del
procediment, que haura d'haver estat precedida de I'elaboracid i aprovacié de les
Clausules Particulars corresponents, en les quals I'drgan competent:

c) Assenyalara el limit minim del nimero d'empreses que projecta invitar, que no podra
ser inferior a cinc i podra fixar el nombre maxim de candidats als quals s'invitara a
presentar oferta, en funci6é de les caracteristiques del contracte o contractes que vol
celebrar, tot garantint sempre que el nombre de candidats invitats sigui suficient per a
que la competéncia sigui efectiva i sens perjudici del qué es preveu a I'article 149.2 de
la LCSP.

d) Haura d'assenyalar i justificar les normes o criteris objectius i no discriminatoris
d'acord amb els quals decidira a quins sol'licitants invita a participar en el procediment,
d'entre els medis que segons la normativa general de contractacié sén acreditatius de
la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional, motivant-ne I'eleccio.

El termini per a la presentacié de sol-licituds de participacié es determinara en I'anunci
de licitaci6 tot respectant els terminis minims establerts als articles 143 i 148 de la
LCSP.

Presentades les candidatures, I'drgan competent, amb la intervenci6 prévia de la Mesa
de contractacié, seleccionara els sollicitants en base als criteris esmentats, prévia
comprovacié de la seva personalitat i solvéncia.

3. L'organ competent obrira la segona fase amb l'enviament, simultaniament i per
escrit, de la invitaci6 als admesos en la primera fase a presentar llurs proposicions
técniques i/o econdmiques acompanyades, si escau, del document acreditatiu d'haver
constituit la garantia provisional, en el termini que se'ls assenyali a la propia invitacio,
la qual haura de contenir les referéncies minimes establertes a l'article 150 de la
LCSP.

Presentades les proposicions d'acord amb l'article 151 de la LCSP, I'adjudicacio
s'efectuara seguint les normes generals aplicables especialment previstes als articles
1441 145 de la LCSP en funcié de si I'Gnic criteri utilitzat és el preu o si s'ha aplicat una
pluralitat de criteris establerts a I'efecte.
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Clausula 44.- Procediment negociat.

1. D'acord amb l'establert a la clausula 24.c), la Corporaci6 podra utilitzar el
procediment negociat per a l'adjudicacié dels contractes d'obres en els suposits
previstos a |'article 155 de la LCSP, i, particularment, per raé de la quantia, quan el seu
valor estimat sigui inferior a 1.000.000'- euros.

2. Es determinaran a les Clausules Particulars els aspectes econdmics i técnics que, si
escau, hagin de ser objecte de negociacié amb les empreses a les quals es solliciti
oferta, que hauran d'estar capacitades per a la realitzacié de l'objecte del contracte, i
indicaran si I'drgan de contractaci6 fara Us de la seva facultat d'articular el procediment
negociat en fases successives a fi de reduir progressivament el nombre d'ofertes a
negociar mitjangant I'aplicacié dels criteris d'adjudicacié assenyalats. Es fixara el preu
amb la seleccionada i en tot cas es deixara constancia a I'expedient de les invitacions
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptacié o
desestimacié aplicades per I'organ competent.

Clausula 45.- Procediment de dialeg competitiu.

1. D'acord amb l'establert a la clausula 24.d), s'adjudicaran pel procediment
excepcional de didleg competitiu els contractes particularment complexos, sens
perjudici de qué pugui seguir-se el procediment negociat sense publicitat en el cas
d'haver-se presentat ofertes que siguin irregulars o inacceptables, tot aixd en els
termes de l'article 154.a) de la LCSP.

2. S'aplicaran a aquest procediment, que requerira la publicacié d'un anunci de licitacio
especific en el qual es palesaran les necessitats i requisits directament o per
referéncia a un document descriptiu, les normes del procediment restringit en relacio
amb els criteris per a la selecci6 de candidats, les sollicituds de participacio i la
seleccié de participants, i , en relacid amb el desenvolupament del dialeg amb els
candidats i la ulterior presentacié i examen d'ofertes, el régim establert als articles 166
i 167 de la LCSP.

Clausula 46.- Aplicacié de sistemes de racionalitzaci6 técnica de la contractacio:
acords marc, sistemes dinamics i centrals de contractacié.

1. La Corporacié podra celebrar acords marc, articular sistemes dinamics de
contractacid, o centralitzar la contractacié d'obres, d'acord amb les previsions dels
articles 180 a 191 LCSP.

2. Els organs de contractacié de la Corporacié podran celebrar contractes, basats en
un previ acord marc, amb les empreses que hagin estat originariament parts en dit
acord i sempre que no s'hi introdueixin modificacions substancials respecte dels
termes establerts en el propi acord. La durada d'un acord marc no podra excedir de
quatre anys, llevat de casos excepcionals degudament justificats.

Sota les premisses anteriors, el procediment d'adjudicacié dels contractes s'articulara
en funcié del nombre d'empreses concelebrants amb la Corporacié, en els termes
seglents:
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a) Si l'acord marc s'hagués celebrat amb una Gnica empresa, I'adjudicacié s'efectuara
en els termes establerts i, si fos necessari, I'd6rgan de contractacid podra consultar i
requerir per escrit a I'empresa que completi la seva oferta.

b) Si I'acord marc s’hagués celebrat amb varies empreses, que hauran de ser al menys
tres en els termes de larticle 180.2 de la LCSP, l'adjudicacié dels contractes es pot
efectuar bé directament tot aplicant els termes fixats en el propi acord marc, o bé tot
convocant les parts a una nova licitacié en cas que no tots els termes estiguin fixats a
I'acord, segons el procediment establert a I'article 182.4 de la LCSP.

3. Els organs de contractacié de la Corporacié podran articular sistemes dinamics per
a la contractacio electronica d'obres que satisfacin les seues necessitats, sempre que
la utilitzaci6 d'aquest procediment no obstaculitzi, restringeixi o falsegi la competéncia i
d'acord amb alld establert als articles 183 a 186 de la LCSP.

4. La Corporacié podra centralitzar, quan ho consideri convenient, la contractacio
d'obres, atribuint-la als serveis especialitzats que siguin creats pel seu drgan plenari
com a centrals de contractacio, les quals podran assumir, com a servei d'assisténcia
als organs de contractacio, les competéncies contractuals d'adjudicar contractes, o
celebrar acords marc per a la realitzacié d'obres.

Aquesta opcié s'entén sens perjudici de la facultat de la Corporacié d'adherir-se,
mitjangant els acords corresponents, a sistemes externs d'adquisicid centralitzada de
nivell estatal, autonomic o local.

5. La Diputaci6 podra celebrar convenis de col-laboracié amb els municipis de poblacié
inferior a cinc mil habitants a I'objecte d'oferir 'adhesié d'aquests a les seves centrals
de contractaci6 i/o d'encomanar-li la gestié de llurs procediments de contractacid.

Clausula 47.- Perfil de la Corporacié com a contractant.

1. La Corporaci6é aprovara i difondra el perfil de contractant dels seus organs de
contractaci6 a través de la seva plana d'accés a internet, d'acord amb els requisits,
continguts i tots els efectes previstos a l'article 42 i previsions concordants de la LCSP.

2. La Corporaci6 aprovara i difondra també el perfil de contractant dels organs de
contractacio dels seus organismes publics i de les entitats dependents i vinculades que
es determinin.

Seccioé 52 Formalitzacié del contracte.
Clausula 48.- Formalitzacio del contracte.

1. El contracte es formalitzara dins el termini de 10 dies habils a comptar des del
seglent al de la notificacié de ['adjudicaci6 definitiva, qualsevol que sigui el
procediment d'adjudicaci6 seguit. En sera requisit la prévia constituci6 de les garanties
definitives, especials i complementaries que s'hagin establert.
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2. Sera preceptiva la formalitzaci6 escrita del contracte, mitjangant document
administratiu, perd la manca d'aquest requisit no afectara a la validesa de l'obligacio en
els expedients que siguin objecte de tramitaci6 urgent o d'emergencia.

El contractista podra sollicitar al seu carrec I'elevacié del contracte a escriptura
publica.

3. No caldra la formalitzacié del contracte en el cas dels contractes menors, per als
quals es seguira l'establert a la clausula 25 i a l'article 95 de la LCSP.

Clausula 49.- Manca de formalitzacié imputable a I'adjudicatari.

Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a
I'adjudicatari, la Corporacié en podra acordar la resolucio, essent-ne tramit necessari
l'audiéncia de linteressat i, si hi formulés oposicid, l'informe preceptiu i no vinculant de
la Comissioé Juridica Assessora de la Generalitat de Catalunya. En aquest suposit sera
confiscada a l'adjudicatari la garantia provisional que s'hagués constituit, i aquest
haura d'indemnitzar la Corporaci6 pels danys i perjudicis ocasionats.

TiTOL Il

DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE D'OBRES |
INSTAL-LACIONS. '

Capitol 1. Execuci6 del contracte: inici i documentacio.
Clausula 50.- Inici del termini d'execucié.

El termini d'execucié de l'obra que s'hagi determinat a les Clausules Particulars es
comptara des de la data de formalitzacié de l'acta de comprovacié del replanteig, si ja
ha estat notificada I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per
l'adjudicatari. En cas contrari, linici de les obres es comptara des de la data de
I'esmentada notificacio.

Sens perjudici de I'anterior previsio, en cas de formalitzar-se una acta d'inici d'obres, el
termini d'execucié comengara a comptar a partir de la seva sighatura.

Clausula 51.- Acta de comprovacio del replanteig del projecte.

1. L'acta de comprovacié del replanteig del projecte reflectira la conformitat o
disconformitat d'aquest respecte dels documents contractuals de I'expedient, amb
especial i expressa referéncia a les caracteristiques geomeétriques de l'obra, o
l'autoritzacié per a 'ocupacié dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui
afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels
terrenys i la viabilitat del projecte.

2. El termini per a la realitzacié de la comprovacié del replanteig, llevat de casos
excepcionals justificats, no sera superior a un mes des de la formalitzaci6é del
contracte, i s'efectuara en preséncia del contractista. Del resultat de la comprovacié
s'estendra l'acta corresponent, que sera signada pel contractista i la Direccié
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facultativa de I'obra. Un exemplar.de I'acta s'incorporara a I'expedient, i es considerara
part integrant del contracte a efectes de la seva exigibilitat.

3. Per a la comprovaci6 del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal
i els materials de camp necessaris, | seran a carrec seu totes les despeses originades
per aquests medis.

Clausula 52.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

1. L'adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla
de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o, si
escau, de l'estudi basic, en el qual s'han d'analitzar, estudiar, desenvolupar i
complementar les previsions contingudes a I'estudi o estudi basic, en els termes que
preveu la normativa general de prevencié de riscos laborals i de seguretat i salut en els
treballs d'execucié d'obres.

2. En cas que l'adjudicatari sigui un treballador autdnom, restara obligat igualment a
I'elaboraci6é d'aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligacié efectuant l'encarrec al
tecnic competent en matéria de seguretat i salut que consideri oporty, sense que
aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a qué es
refereix el present Plec.

3. En tot cas, durant l'execuci6 dels treballs I'adjudicatari restara obligat al compliment
dels principis generals aplicables a I'execucio de I'obra previstos a la normativa general
esmentada al primer apartat, aixi com a complir exactament i fidelment les instruccions
que rebi en aquesta matéria per part de la Direccié facultativa i dels serveis de la
Corporacio promotors de les obres.

4. Quan no s'estableixi expressament un termini menor a les Clausules Particulars, el
contractista haura de lliurar a la Corporacio6 cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut
en el termini maxim de 15 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte.
El Pla haura de ser informat pel Técnic competent en matéria de seguretat i salut
durant I'execuci6 de I'obra i pel técnic responsable del Servei/Oficina promotor/a de les
obres, i elevat pellla Cap del Servei o d'Oficina a I'drgan competent per a la seva
aprovacio. En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia del servei promotor, es
requerira al contractista per a qué en un nou termini de deu dies habils realitzi les
esmenes que, per rad de defectes o omissions, se li facin avinents, esmenes a quina
realitzacié estara condicionada I'aprovacié del Pla.

Clausula 53.- Programa de treball.

1. Quan s'hagi establert expressament a les Clausules Particulars i sempre que la
durada total d'execuci6 de 'obra estigui prevista en més d'una anualitat, el contractista
presentara un programa de treball en el termini maxim de trenta dies a comptar des de
la formalitzacié del contracte.

2. L'organ competent resoldra sobre el programa de treball en el termini de 15 dies
seglients a la seva presentacid, podent imposar modificacions o determinades
prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte. Transcorregut
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el termini de 15 dies sense resolucid expressa al respecte, el contractista podra
entendre aprovat el Programa.

3. El programa de treball incloura les dades exigides per la normativa general.
Clausula 54.- Avis previ i informaci6 a I'autoritat laboral.

1. El promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans de l'inici
dels treballs.

2. El contractista haura d'exposar l'avis previ a |'obra de forma visible.

Aquest s'haurd d'actualitzar en el cas que s'incorporin a l'obra un coordinador de
seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avis inicialment remés a l'autoritat
laboral.

3. El contractista haura de comunicar l'obertura del centre de treball a 'autoritat laboral
abans de l'inici dels treballs i haura d'incloure el pla de seguretat i salut.

Clausula 55.- Subcontractacio,

1. El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio
d'acord amb els requisits i condicions establerts a l'article 210.2 de la LCSP, llevat que
el contracte o les Clausules Particulars disposin altrament o que es dedueixi que
aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament per
I'adjudicatari.

2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar I'execucié dels treballs que
haguessin contractat, amb els requisits i condicions establerts a l'article 5 de la Llei
32/2006.

El tercer subcontractista ja no podra subcontractar els treballs que hagués contractat,
tot aixo sens perjudici del qué disposa ['apartat 3 de I'article 5 de la Llei 32/2006.

Clausula 56.- Cessio del contracte.

L'adjudicatari podra cedir els drets i obligacions derivats del contracte a un tercer, que
restara subrogat en ells, sempre que les qualitats técniques o personals del cedent no
hagin estat determinants de I'adjudicacié del contracte i en els termes i condicions de
I'article 209.2 de la LCSP.

Capitol 2. Personal facultatiu i instruments d'interlocucié técnica.
Clausula 57.- Direccio facultativa de I'obra.

1. La Corporaci6 designara per escrit la persona o persones facultatives titulars de la
Direccié de I'obra, amb titulaci6 adient i suficient, d'entre el personal técnic de la propia
Entitat, les quals seran a més representants d'aquesta davant el contractista. No
obstant aixd, podra designar també a d'altres técnics aliens a la Corporacio, mitjangant
contracte a tal efecte, en quin cas la representacio correspondra al Cap o a un tecnic
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designat del Servei promotor de les obres, sens perjudici de les funcions propies de la
Direccio.

2. L'exercici de la Direccié de I'obra comporta la comprovacié i la vigilancia de la seva
correcta execucid, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a
aquesta finalitat. També comportara la responsabilitat de la vigilancia sobre la
seguretat i salut durant I'execucié de l'obra si la Corporacié no designa un técnic
especificament competent en aquesta matéria.

La persona o persones titulars de la Direcci6 facultativa sén responsables de la
direcci6 de l'obra, amb independéncia de qué comptin amb col-laboradors, i
assumeixen davant la Corporacié la responsabilitat final de l'execucié del projecte,
amb tots els requeriments implicits en el paragraf anterior.

3. La Corporacié designara per escrit un coordinador en matéria de seguretat i salut,
que estara integrat en la direcci6 facultativa. Aquesta persona tindra la titulacio adient i
suficient d'entre el personal técnic de la propia Entitat. No obstant aixod, també podra
designar a un técnic alié a la Corporaci6, mitjangant contracte a tal efecte. Quan no
sigui necessaria la designacié del coordinador per tractar-se d'obres amb projecte en
les qué no concorri més d'una empresa, les funcions que se i atribueixin seran
assumides per la direcci6 facultativa; en el suposit d'obres sense projecte,
correspondran al técnic que es designi si escau.

4. El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execuci6 de I'obra haura de
desenvolupar les funcions segtients:

- Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencié i seguretat.

- Coordinar les activitats de Il'obra per a garantitzar que els contractistes,
subcontractistes i treballadors autonoms apliquin, de manera coherent i responsable,
els principis de l'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, durant
I'execuci6 de l'obra, i, en particular, en les tasques i activitats de l'article 10 del RD
1627/1997.

- Informar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista, aixi com les seves
modificacions. Amb l'informe del coordinador, I'Entitat elevara per a la seva aprovacié
definitiva 'esmentat pla.

- Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en I'article 24 de la LPRL.

- Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

- Adoptar les mesures necessaries per a que només les persones autoritzades puguin
accedir a l'obra.

- Paralitzar part dels treballs o la totalitat de I'obra, en circumstancies de risc greu i
inminent per a la seguretat i salut dels treballadors.
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En el suposit d'obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions li
correspondran al técnic que, si escau, es designi.

5. No podra adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicataria de 'execucié de les obres
ni a les empreses a ella vinculades -en el sentit que son definides a la normativa
general de contractacié-, els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilancia,
supervisio, control i direccié de les obres o instal-lacions corresponents.

6. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que assumeixin
la Direcci6 facultativa de I'obra o bé la Coordinaci6é en matéria de seguretat i salut en el
treball/técnic en prevencié de riscos laborals hauran de subscriure una polissa
d'asseguranca de responsabilitat civil, a I'aportacié de la qual estara condicionada la
signatura dels contractes de serveis respectius.

Clausula 58.- Responsable del contracte i facultats d'inspeccié i vigilancia de la
Corporacio.

1. Correspon a la Corporacio6 vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta
i, per aquesta rad, exercira les facultats d'inspeccié i vigilancia en l'execucio del
contracte per part del contractista, i, a tal efecte, I'drgan de contractaci6 podra
nomenar un responsable del contracte en els termes de l'article 41.1 de la LCSP i sens
perjudici de les facultats-que corresponen a la Direccio facultativa.

2. Si el contractista, o persones dependents d'ell, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, 'drgan competent podra exigir
l'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execucio del que
s'hagués pactat.

Clausula 59.- Delegaci6 i personal d'obra del contractista.

1. El contractista estara representat permanentment a l'obra per persona o persones
amb competéncia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qlestions
relatives a la seva execucid i bona marxa, aixi com també als efectes d'interlocucié
téchica en la relacio del contractista amb el Servei promotor. Les Clausules Particulars
podran fixar la capacitat o titulaci6 que ha de tenir el/la Cap d'Obra que designi el
contractista en funcié de les caracteristiques, naturalesa i volum de les obres. El
contractista, assabentat de la o les persones designades per a la Direccié de les
obres, els comunicara en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la

* formalitzacié del contracte la persona designada com a Cap d'Obra i una persona

substituta degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els efectes durant les seves
abséncies a l'obra.

2. La Corporacié es reserva el dret de fer retirar de l'obra aquells empleats del
contractista quines actituds, a criteri de la Direcci6 de I'obra, siguin perjudicials per a la
bona marxa dels treballs. El contractista esta obligat a substituir immediatament aquest
personal en rebre la corresponent notificacio.
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Clausula 60.- Llibre d'Ordres i Assisténcies.

1. Adjudicada I'obra i amb anterioritat a la data en qué tingui lloc la comprovacio del
replanteig, la Corporacio lliurara al contractista una copia autoritzada dels documents
contractuals i del Projecte aixi com un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat
en tots els fulls. L'esmentat llibre, que es denominara .Llibre d'Ordres i Assisténcies.,
restara a disposicié de la Direccié de I'obra, i servira per recollir en ell totes les ordres
que dicti aquesta, aixi com incidéncies i comunicacions que tant la Direccié de I'obra
com el contractista puguin formular.

Qualsevol ordre, comunicacié o incidéncia d'execucié d'obra es documentara per
triplicat i es conservara l'original en el propi Llibre i cadascuna de les copies seran
respectivament per al Director i el Cap d'Obra. Tota anotaci6 realitzada per qualsevol
de les parts haura de ser lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d'Ordres i Assisténcies obliguen a les
parts al seu coneixement als efectes escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assisténcies s'obrira en la data de I'acta de comprovacio
del replanteig i es tancara en la de l'acta formal de recepcié.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assisténcies hauran d'ésser
custodiats pel contractista i un cop efectuada la recepcié seran lliurats a la Corporacié.

2. Alternativament al suport expressat a l'apartat anterior i en funcié dels medis técnics
de que disposi el contractista, la Corporacié podra establir a les Clausules Particulars
que les comunicacions que conformen I'objecte del Llibre d'Ordres i Assisténcies es
realitzin per mitjans telematics, a quin efecte es lliurara al contractista una clau d'accés
a un fitxer informatic ad hoc en el sistema corporatiu de correu electronic. Aquest fitxer
tindra la mateixa validesa en relacié a la funcid, titol, disseny, contingut i efectes que
I'establerta per la normativa general de contractaci6 per al Llibre d'Ordres i
Assistencies en el suport tradicional en paper.

Clausula 61.- Llibre d'incidéncies.

1. En cada obra existira, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i
salut, un Llibre d'Incidéncies que constara de folis per quadruplicat.

2. El Llibre d'incidéncies sera facilitat per la Corporacid, tot i que el coordinador sigui
alie a aquesta Entitat.

3. El Llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a I'obra i estara en poder del
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran accés la Direccié facultativa, els
contractistes i subcontractistes i els treballadors autdnoms, aixi com les persones i/o
organs amb responsabilitats en matéria de prevenci6 en les empreses intervinents a
I'obra i representants dels treballadors.
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4. Efectuada una anotacié al Llibre d'Incidéncies, el coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura de notificar-la al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest.

En el cas que I'anotaci6é suposi una reiteracié d'una adverténcia o observacié anterior
anotada en aquest llibre, s'haura de remetre una copia a la Inspeccidé de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.

5. Sens perjudici de I'establert en els apartats anteriors, i en funcié de les Clausules
Particulars tipus, les incidéncies podran restar reflectides a les actes de les reunions
que es celebrin amb la Direcci6 facultativa i la representacié de la Corporacio per tal
de solucionar les eventualitats que ho requereixin. Aquestes actes s'estendran per
triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direccié facultativa i un exemplar
s'haura d'incorporar a I'expedient.

Clausula 62.- Llibre de Subcontractacio.

1. Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractacié amb un subcontractista o
treballador autdbnom de part de I'obra que tingui contractada, haura d'obtenir un Llibre
de Sucontractacié habilitat que s'ajusti a 'annex lll del RD 1109/2007.

2. El Llibre de Subcontractacié sera habilitat mitjangant la diligéncia oportuna per part
de l'autoritat laboral abans de l'inici de l'obra.

Especialment hi han de constar les dades identificatives de I'obra. Els fulls destinats a
les anotacions necessaries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar
segellats per 'empresa constructora titular del llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser
duplicat d'una manera autocopiadora.

3. El contractista haura de conservar el Llibre de Sucontractacié a l'obra fins la
complerta finalitzacié de la mateixa, designant una persona per a la seva conservacio i
cumplimentacié durant els treballs (normalment sera el cap d'obra). El nom i dades
d'aquesta persona es comunicaran al servei promotor de |'Entitat.

Aixi mateix, I'haura de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalitzaci¢ de la
seva participacio en I'obra.

4. En cada subcontractacié, el contractista haura de comunicar la subcontractacio
anotada al coordinador de seguretat i salut, amb l'objecte de qué aquest disposi de la
informacié.

Clausula 63.- Resolucié d'incidéncies técniques.

D'existir discrepancies de caracter técnic entre la Direccié d'obra i el contractista, en
ordre a la interpretacié del projecte i la seva realitzacid, seran resoltes per la
Corporaci® amb caracter immediatament executiu, en Us de la prerrogativa
d'interpretacié dels contractes que la legislacié vigent li confereix.
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Capitol 3. Drets i obligacions dels contractants.
Clausula 64.- Régim d'execucio del contracte.

El contracte s'executara de conformitat amb els termes definits a les seves clausules, a
les propies del present Plec de Clausules Generals, a les Clausules Particulars i a les
Prescripcions Técniques, i d'acord amb les instruccions que la Corporacié doni al
contractista per a la interpretacio d'unes i altres.

Clausula 65.- Coneixement per part del contractista del regim i documentacié
contractuals.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentacié que
lintegren, o de la normativa aplicable a tot alldo que s'ha pactat, no eximira el
contractista de I'obligacié del seu compliment.

Clausula 66.- Legalitzacio de les instal-lacions.

El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions davant dels
serveis territorials d'Industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacci6 dels
projectes corresponents de legalitzacié de les instal-lacions contingudes en el projecte
i dirigir-ne I'execuci6. Les despeses ocasionades per les ementades obligacions de
redaccid, direccié i legalitzacié (taxes, visats, etc.) sén a carrec del contractista i
s'entenen, per tant, incloses en el pressupost d'adjudicacié. Tots els permisos i
llicéncies necessaris per a I'execucié de les obres seran obtinguts per I'adjudicatari i al
seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, imposicié de servituds respecte a
organismes de I'Administracié i llicencies municipals, i tributs locals.

Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d'aquesta
obligaci6. Als efectes del compliment del termini d'execucié, no es computaran els
endarreriments no imputables al contractista en la tramitacié de la legalitzacio.

Clausula 67.- Assaigs i analisis de materials i d'unitats d'obra.

1. Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'ésser aprovats per la Direcci6 de
l'obra, rad per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra
hauran de ser examinats i, si la Direccié ho considera oportu, també assajats abans de
la seva acceptaci6. En conseqliéncia, el contractista esta obligat a informar a la
Direccié de l'obra sobre la procedéncia dels materials que es vagin a fer servir amb
I'anticipacié necessaria al dia previst de la seva utilitzacio, per tal que puguin ésser
realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

2. Sens perjudici dels assaigs i analisis previstos a les Prescripcions Técniques, la
Direccié de l'obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i
unitats d'obra i que s'emetin els informes especifics que resultin pertinents en cada
cas, i les despeses que s'originin seran a carrec del contractista, fins el limit que
estableixin en cada cas les Clausules Particulars o, en defecte seu, fins a I'u i mig per
cent (1,5%) de l'import del tipus de licitaci6. Si les despeses per aquest concepte
sobrepassen ['esmentat limit, seran a carrec de la Corporacié els que donin resultat
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satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els
respectius plecs.

Clausula 68.- Transport i aplec dels materials de I'obra.

Els materials per a 'execucié de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel
contractista d'acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tecniques o
instruccions que siguin aplicables a cadascun d'ells, o, en tot cas, segons la practica
de la bona construcci6.

Clausula 69.- Instal-lacions auxiliars i provisionals.

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal-lacions que siguin necessaries per a
la seva execucio.

2. La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents
de transport i utilitzacié sén per compte i a carrec del contractista.

3. L'adjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es
fixin a la llicencia municipal respecte a la gesti6 dels residus que generi durant
l'execucid de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat,
assumint, si escau, els costos de gestid, tot aixd d'acord amb el que disposa la
normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Clausula 70.- Senyalitzacié de les obres.

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s'establira a carrec del contractista tota la
senyalitzacié necessaria en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres.
S'utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals wgents establerts pels organs
autonomics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporacid, si ho estima convenient, podra exigir al contractista
que installi al seu carrec un cartell informatiu de les obres, d'acord amb el que
s'especifiqui a les Clausules Particulars.

Clausula 71.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de proteccié de dades
personals, i mediambientals del contractista.

1. El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integracié social de les
persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecci6 de
dades personals, i en matéria mediambiental.

2. El contractista adoptara, a més, totes les mesures necessaries per evitar la
contaminacié quimica o fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les matéries, substancies, productes o maquinaria utilitzats en
I'execuci6 del contracte.
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Les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal-ladors
autoritzats, que, amb aquesta finalitat, caldra que acreditin estar en possessié dels
corresponents titols o habilitacions. Les escomeses provisionals i els tancaments de
l'obra seran a carrec del contractista.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacid, al seu carrec, dels
materials de construccié i llurs complementaris d'envasatge, embalatge i muntatge
usats i de tot altre tipus de residus produits com a conseqiiéncia de I'execucid del
contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la Corporacié.

3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infraccié de les
disposicions sobre seguretat per part del personal técnic designat per ell restara
subjecte al régim de responsabilitats empresarials establert a la normativa general
sobre infraccions i sancions en I'ordre social.

4. Sens perjudici d'aixo, la Corporacié podra requerir el contractista per tal que acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions.

5. La naturalesa administrativa de la contractacié exclou qualsevulla vinculacié laboral
o funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la
Corporaci6.

Clausula 72.- Confidencialitat de Ia informacio.

1. El contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual
tingui accés degut a I'execucié del contracte i a la qual se I'hagués conferit aquest
caracter a les Clausules Particulars o en el propi contracte o, adhuc en cas
d'imprevisi6, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
Aquesta obligaci6 tindra una vigencia de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informacié de referéncia, llevat que les Clausules Particulars o el contracte
n'estableixin un termini superior.

2. Fins a I'exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si ni
proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o
parcialment, el contingut d'aquests sense autoritzacié escrita de la Corporacié. En tot
cas el contractista sera responsable dels danys i perjudicis que es derivin de
l'incompliment d'aquesta obligacio.

Transcorreguts trenta dies naturals des de la sol'licitud de I'expressada autoritzacié
sense que hagués recaigut resolucié expressa, s'entendra desestimada la peticié.

Clausula 73.- Condicions especials d'execucié del contracte.

1. L'drgan de contractacié podra establir condicions especials d'execucié del contracte,
sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i s'indiquin en I'anunci de
licitacio i en les Clausules Particulars, que podran referir-se, en especial, a
consideracions de tipus mediambiental o social.
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2. Les Clausules Particulars podran establir penalitats per al cas d'incompliment de les
condicions especials d'execucié. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la
gravetat de lincompliment i la seva quantia no podra ser superior al 10% del
pressupost del contracte. ‘

3. Sera causa de resolucié del contracte l'incompliment de les condicions especials
d'execucié quan les Clausules Particulars els hagin atribuit el caracter d'obligacions
essencials. En cas contrari, lincompliment es podra considerar infraccié greu
constitutiva de prohibicié de contractar amb el sector public sempre que aixi s'hagi
definit a les Clausules Particulars i concorri dol, culpa o negligéncia de I'empresari, en
els termes previstos a la LCSP i normativa de desplegament.

Clausula 74.- Proteccio dels serveis afectats i reposicio de servituds omeses.

1. El contractista haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis publics o
privats danyats com a conseqiiéncia de I'execucié de les obres, i indemnitzara les
entitats, persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstancia.

2. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el
pressupost del projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si
no hi hagués preus unitaris de possible aplicacio, es fixaran en la forma prevista per a
les modificacions del contracte.

Clausula 75.- Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execuci6 de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haura de
donar immediatament compte de les troballes a la Direccié de I'obra, col-locar-les sota
la seva custodia i respondre en I'endemig per les substraccions o desperfectes que
pugui ocasionar-hi el personal depenent d'ell o qualsevol tercer.

Clausula 76.- Principi de risc i ventura.

1. L'execuci6 del contracte es realitzara a risc d'una major onerositat i ventura d'un
major benefici del contractista, llevat dels suposits de forga major en els termes
establerts a |'apartat segtient.

2. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la Corporacié pels danys i perjudicis
que se li haguessin produit com a conseqiiéncia dels efectes catastrofics esdevinguts
per causa de forga major, concorrent aquesta en els suposits que resultin de la
normativa general i, en la mesura en qué aquesta es remet a l'analogia, en aquells fets
independents del cercle propi de l'activitat del contractista que no s’haguessin pogut
preveure o que, tot i essent previsibles o previstos, fossin inevitables. El seu exercici
resta sotmés a les determinacions seguents:

a) L'expedient s'iniciara a instancia del contractista mitjangant comunicacié a la
Direcciod de l'obra en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de
l'esdeveniment, s'instruird per aquesta amb audiéncia del contractista i informe de la
Secretaria, i es resoldra per ['organ competent.
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b) Aquest dret esta condicionat a qué no existeixi actuacié imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de forga major causant dels danys. En aquest
sentit, haura d'acreditar en I'expedient que, préviament al succés, havia pres les
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixd fos possible, que
els treballs realitzats i I'equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments
causants, i, en la valoraci6 dels danys causats, es tindra en compte l|'adopcid
d'aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoracié els
danys que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les mesures oportunes prévies o
immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.

c) Si, presentada sollicitud d'indemnitzacidé per causa de forga major,
transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut resolucié expressa, s'entendra
desestimada la peticid.

Clausula 77.- Indemnitzacié de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i
serveis.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d'indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a tercers, com a conseqliéncia de les operacions
que requereixi I'execucié del contracte, llevat que aquells fossin conseqiiéncia
immediata i directa d'una ordre de la Corporacié o dels vicis del projecte elaborat per
aquesta. En el cas d'aquestes excepcions s'estara als termes establerts a la normativa
general basica sobre la contractacié administrativa i el sistema de responsabilitat
patrimonial de les Administracions Publiques.

2. Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, pablics o
privats, de tercers com a conseqliéncia dels actes, omissions o negligéncies del
personal depenent del contractista, o d'una deficient organitzacio, proteccié o
senyalitzacié de les obres, hauran de ser reparats pel contractista, amb restabliment
de les condicions primitives o compensaci6é adequada dels danys i perjudicis causats,
d'acord amb la legislacié aplicable.

Clausula 78.- Indemnitzacié de danys i perjudicis a la Corporacié.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d'indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes o indirectes que es causin a la Corporacié en els seus béns i serveis publics o
al personal depenent d'ella per iguals causes i amb idéntiques excepcions que les
previstes al primer apartat de la clausula anterior.

2. El contractista sera responsable de tota reclamacié relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en I'execucié de
I'obra, i haura d'indemnitzar a la Corporacié tots els danys i perjudicis que per a
aquesta puguin derivar-se de la interposicié de reclamacions, incloses les despeses
derivades de les que eventualment puguin adregar-se contra ella.
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Capitol 4. Modificaci6 del contracte.
Clausula 79.- Modificacié del contracte.

1. Una vegada perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacié sols podra introduir
modificacions en ell per raons d'interés public i per atendre a causes imprevistes,
justificant degudament la seva necessitat a I'expedient. Aquestes modificacions, que
sols podran produir-se en els termes de l'article 202.1 de la LCSP, no podran afectar a
les condicions essencials del contracte.

La possibilitat de la modificaci6 i les condicions en qué podra produir-se d'acord amb
les previsions anteriors hauran de ser previstes a les Clausules Particulars i al
contracte.

2. El contractista sera responsable per la introduccié de qualsevulla modificacio que es
produeixi en el contracte sense la deguda autoritzacio, i, si escau, aprovaci6 de la
Corporacio.

3. La modificacié del contracte seguira el procediment establert a la normativa general
i s’haura de formalitzar en els termes de l'article 140.1 de la LCSP, havent-hi de
constar la novacié modificativa del contracte, i, en alld que escaigui, el reajustament

. del preu, dels terminis d'execuci6 i de l'import de la garantia definitiva del contracte.

Clausula 80.- Modificacions obligatories per al contractista.

1. Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que integren
el contracte d'obres que produeixin augment, reducci6 o supressio de les unitats d'obra
o substitucié d'una classe de fabrica per una altra, quan aquesta sigui una de les
compreses en el contracte, i sempre que el pressupost liquid addicional que resulti de
les modificacions no suposi una alteracié del preu del contracte en quantia superior, en
més o en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclos, ni representin una
alteracio substancial del projecte inicial.

En cas de supressié o reduccié d'obres el contractista no tindra dret a reclamar cap
rescabalament.

2. Sols podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense prévia
aprovacié quan consisteixin en l'alteracié del nimero d'unitats d'obra realment
executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte,
IVA exclos. Aquestes variacions es recolliran en la forma prevista a la Clausula 93.

Clausula 81.- Modificacions potestatives per al contractista.

1. Seran potestatives per al contractista les modificacions que suposin la introduccié
d'unitats d'obra o classes de fabrica no compreses en el projecte o quines
caracteristiques siguin substancialment diferents de les que s'hi inclouen.
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2. Als efectes de l'apartat anterior, d'acord amb ['article 221.1 de la LCSP es
considerara alteracié substancial, entre d'altres, la modificacié dels fins i
caracteristiques basiques del projecte inicial, aixi com la substitucid d'unitats que
afectin, al menys, el 30% del preu primitiu del contracte, VA exclos. En tot altre cas, la
Corporacio6 resoldra amb caracter executiu qualsevol dubte o discrepancia que pogués
sorgir en relaci6 amb la substancialitat de la diferéncia entre les unitats d'obra del
projecte inicial i les de la proposta de modificacié, en atencié a criteris técnics i
econdomics.

3. Els preus d'aplicacié a les unitats d'obra noves o substancialment diferents seran
aprovats per '0rgan competent a proposta de la Direccié de I'obra i tenint en compte
les observacions que hi formuli el contractista en tramit d'audiéncia per un termini
minim de tres dies habils, havent-se de basar una i altres, en tot alld que hi resulti
d'aplicacié, en els costos elementals fixats en la descomposicié dels preus unitaris
integrats en el contracte.

4. La causa legal de resolucié que concorre en les modificacions del contracte, encara
que fossin successives, que impliquin, ailladament o conjunta, una variacié superior,
en més o en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclds, o comporti una
alteracié substancial del projecte inicial, és potestativa per part del contractista i de la
Corporacié. En aquest sentit, es presumira la conformitat per ambdues parts a aquesta
modificacié si cap d'elles no s'hi oposa expressament reclamant el seu dret a la
rescissio.

Clausula 82.- Altres obres complementaries a les del projecte principal.

1. En els termes de l'article 155.b) de la LCSP, podran adjudicar-se per procediment
negociat al contractista de |'obra principal o al concessionari de I'obra publica, d'acord
amb els preus que regeixin per al contracte primitiu o que es fixin contradictoriament si
escau, les obres complementaries que no fossin previstes en el projecte ni en el
contracte perd que, per una causa imprevista, passin a ser necessaries per executar
I'obra tal com era descrita en aquells sense modificar-la, sempre que l'import acumulat
de les obres complementaries no superi el 50% del preu primitiu del contracte.

2. Les obres accessories o complementaries no incloses en el projecte inicial ni
necessaries, siné simplement convenients, per a l'adequacié de I'obra principal a la
seva finalitat, perd que la Corporaci6 estimi procedent executar, hauran de ser objecte
de contractacié independent de la que regeix aquella.

Clausula 83.- Expedient de projecte modificat de I'inicial.

1. Quan la Direccié de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte
sollicitara autoritzacié a I'drgan competent per tal d'iniciar I'expedient corresponent,
quina tramitacié tindra caracter d'urgéncia i comprendra les actuacions segiients:

a) proposta de modificacié de la Direcci6 de I'obra, que comprendra els documents
que la justifiquin (memoria), descriguin (planols i plec de prescripcions técniques
particulars) i valorin (pressupost), i la seva aprovacié técnica mitjangant informe del
Servei promotor;
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b) audiéncia del contractista, per un termini minim de tres dies habils;
¢) informes preceptius:
c¢.1) informes de la Secretaria i de la Intervenci6 de la Corporacio;

c.2) informe de la Comissié Juridica Assessora de la Generalitat, en cas que l'import
de les modificacions proposades, aillada o conjuntament, sigui superior al 20% del
preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior al 20% dels recursos ordinaris
de la Corporacio, llevat que I'import resultant sigui superior a 6.000.000'- EUR, en quin
cas s'aplicara aquest limit;

c.3) els altres que determinin les lleis.

d) aprovaci6 de l'expedient per I'drgan competent, aixi com del pressupost addicional
liquid;

e) si escau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovacio.

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual
repercussio sobre el termini d'execucio del contracte sera condicié necessaria per tal

de poder comengar els treballs corresponents a les unitats noves.

3. Si la necessitat d'introduir modificacions en el projecte es dedueix com a
conseqiéncia de la comprovacio del replanteig, la Direccié de I'obra ho fara constar en
l'acta que reflecteix aquesta, suspendra la iniciacié de les obres i elaborara una
estimacié raonada de l'import de les modificacions esmentades, que sotmetra a 'organ
competent en el termini de quinze dies a comptar des del dia segiient al de la
signatura de l'acta. Si aquest decideix iniciar la modificacié del projecte, es tramitara
d'acord a les previsions de l'apartat anterior, i s'acordara la suspensié temporal, total o
parcial de I'obra, i, en aquest darrer cas, la iniciaci6 dels treballs en aquelles parts no
afectades per les modificacions previstes en el projecte.

4. Es tramitara també com a modificacié del contracte, tot seguint les previsions dels
apartats anteriors, el canvi de l'origen o procedéncia dels materials naturals previstos a
la memoria o, si escau, a les Prescripcions Techiques.

5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clausula 52 d'aquest Plec haura de ser
modificat en tota la mesura que ho necessiti la modificacié del projecte.

Clausula 84.- Expedient de modificacié amb concurréncia de suspensié temporal
d'obres.

1. Quan la tramitacié del modificat exigeixi la suspensi6é temporal, total o parcial, de
l'execucié de les obres i aixd pugui ocasionar greus perjudicis per a l'interés public,
I'drgan competent podra acordar que aquelles continuin provisionalment sempre que
l'import maxim previst no superi el 20% del preu primitiu del contracte i existeixi credit
adequat i suficient per al seu finangament, i s'executaran amb preferéncia, segons la
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proposta tecnica de la Direccié de I'obra, aquelles parts de les unitats d'obra previstes
en el contracte que no hagin de quedar posteriorment i definitiva ocultes.

2. L'expedient de suspensié parcial i provisional seguira la tramitacid i terminis
previstos a l'article 217.4, paragrafs 2 a 4, de la LCSP, i la Corporacié indemnitzara el
contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest.

Clausula 85.- Formalitzacié de la modificacio.

La modificaci6é del contracte a conseqliéncia de |'expedient de projecte modificat de
linicial s'haura de formalitzar en document administratiu, en el qual haura de constar
una remissié al projecte modificat com a continent de la novacié modificativa de
l'objecte del contracte, i, en alld que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis
d'execucio i de l'import de la garantia definitiva del contracte. Si de la modificacié en
resulta un reajustament del preu, la novacié actua exclusivament sobre l'import del
preu primitiu, perd no pas sobre les condicions o formes de pagament pactades
inicialment en el contracte.

Capitol 5. Altres incidéncies en I'execucié.
Clausula 86.- Revisio i adequacié de preus.

1. La revisié de preus en els contractes de la Corporacié tindra lloc d'acord amb els
termes establerts als articles 77 a 82 de la LCSP llevat que la seva improcedéncia
s'hagués previst expressament en les Clausules Particulars o pactat en el contracte,
quan s’hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués transcorregut un
any des de la seva adjudicacio.

2. Per a l'aplicaci6 del sistema, els indexs i les formules de revisié de preus es
seguiran les previsions dels articles 78 i 79 de la LCSP.

3. Quan l'objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clausules Particulars o
el contracte podran incloure clausules de variacié de preus en funcié del compliment
de determinats objectius de terminis o de rendiment, aixi com penalitzacions per
incompliment de clausules contractuals, havent de determinar amb precisid els
suposits en qué es produiran aquestes variacions i les regles per a la seva
determinacio.

Clausula 87.- Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d'execucio.

1. El contracte o les Clausules Particulars podran preveure una o varies prorrogues
sempre que les seves caracteristiques romanguin inalterables durant el periode de
durada d'aquelles i que la concurréncia per a la seva adjudicacié hagi estat realitzada
tenint en compte la durada maxima del contracte, incloent els periodes de prorroga.

La prorroga del contracte s'acordara per I'drgan de contractacio i sera obligatoria per a
I'empresari, llevat que el contracte o les Clausules Particulars prevegin altrament de
forma expressa, sense que pugui produir-se pel consentiment tacit de les parts.
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2. El termini d'execuci6 del contracte sols sera prorrogat per aquelles causes
justificades no imputables al contractista que, a judici de la Corporaci6, impedeixin
complir el seu objecte dins del termini previst.

3. Seran causa de forca major, que podran incidir en el termini d'execucié del
contracte, les que amb tal caracter resultin de la legislacio vigent.

4. L'drgan competent, en cada cas a instancia del contractista i amb l'informe previ del
Servei promotor de la contractacio, determinara l'abast de la prorroga que es
concedeixi en el termini d'execucié del contracte, en els termes previstos a la
normativa general.

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol-licitat la prorroga del termini
d'execucié sense haver recaigut resolucié expressa, s'entendra estimada la peticio.

Clausula 88.- Régim de penalitzacions per incompliment.

1. Les Clausules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als suposits
seglients:

a) de compliment defectuds de la seva prestaci6 o d'incompliment dels compromisos o

_de les condicions especials d'execucié del contracte que s'haguessin establert.

b) d'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides al contracte.

c) de demora del contractista en |'obligacié de complir el contracte dins del termini total
o dels parcials fixats per a la seva realitzacié o execucié successiva, respectivament.

2. Les penalitats per al compliment defectués de la prestacié o lincompliment dels
compromisos o de les condicions especials d'execucié seran proporcionals a la
gravetat de I'incompliment i el seu import no podra depassar el 10% del pressupost del
contracte.

3. Quan el contractista hagués incomplert I'execucié parcial de les prestacions
definides al contracte, la Corporacidé podra optar, indistintament, per la resolucié del
contracte o per la imposici6 de les penalitats que s'haguessin establert a I'efecte en les
Clausules Particulars.

4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini total per causes imputables a ell, la Corporacié podra optar indistintament per
la resolucié del contracte o per la imposicié de penalitats diaries en proporcié de 0,20
euros per cada 1000 euros del preu del contracte. Les Clausules Particulars podran
preveure unes penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la seva necessitat
en l'expedient per a la correcta execucié6 del contracte ateses les especials
caracteristiques d'aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un multiple del 5% del preu del
contracte I'drgan de contractacié estara facultat per resoldre aquest o acordar la
continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.
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5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels
terminis parcials per causes imputables a ell, I'drgan de contractacié estara també
facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié
de noves penalitats si aixi s'hagués previst a les Clausules Particulars o bé quan la
demora en el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la
impossibilitat de compliment del termini total.

6. En el contracte de concessid d'obra publica s'aplicaran les sancions que
necessariament hauran de preveure's en les Clausules Particulars. En el cas que no
s'haguessin previst, s'entendran d'aplicacié les previsions dels cinc apartats anteriors.

Capitol 6. Certificacio i abonament de les obres
Clausula 89.- Amidaments.

1. La Direccié de I'obra realitzara mensualment I'amidament de les unitats d'obra
executades durant el periode de temps anterior, en la forma i condicions que
estableixin les Prescripcions Técniques.

2. El contractista podra presenciar la realitzacié d'aquests amidaments.

3. Per a les obres o parts d'obra quines dimensions i caractaristiques hagin de restar
definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a Ila Direccié amb antelacié
suficient, a fi de qué aquesta pugui realitzar els amidaments i presa de dades
corresponents, aixecant els planols que els defineixin. El contractista en subscriura la
conformitat.

4. En cas de manca d'avis anticipat als efectes de I'apartat anterior, quina existéncia
correspon provar al contractista, aquest restara obligat a acceptar les decisions de la
Corporacio sobre el particular.

Clausula 90.- Relacions valorades.

1. La Direccié de l'obra redactard mensualment la relacié valorada a l'origen que
correspongui, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executades i
els preus contractats.

2. No podra ometre's la redacci6 de la relacié valorada mensual pel fet que, en algun
mes, l'obra realitzada hagi estat de petit volum o adhuc nul‘la, llevat que la Corporaci6
hagués acordat la suspensio6 de l'obra.

3. L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en el quadre
de preus unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves unitats
d'obra no previstes al contracte que hagin estat degudament autoritzats, i tenint en
compte el que preveguin les Clausules Particulars respecte a abonaments d'obres
defectuoses, materials aplegats, partides algades i acomptes per I'equipament posat
en obra.
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4. Al resultat de la valoracio, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior, se i
augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost base de licitacio i la
xifra que resulti d'aquesta operaci6é es multiplicara pel coeficient d'adjudicacié per tal
d'obtenir la relacié valorada que s'aplicara a la certificacié d'obra corresponent al
periode de pagament d'acord amb les Clausules Particulars.

Clausula 91.- Audiéncia del contractista.

Simultaniament a la tramitacié de la relaci6é valorada la Direccié de I'obra n'enviara un
exemplar al contractista a efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest podra
formular les al-legacions que estimi oportunes en un termini maxim de deu dies habils
a comptar des de la recepcid d'aquest document.

Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al-legacions es
considerara atorgada la conformitat a la relaci6 valorada. En cas contrari, i d'acceptar-
se en tot o part les al-legacions del contractista, aquestes es tindran en compte a I'hora
de redactar la proxima relacid valorada, o, si escau, a la certificacié final o a la
liquidacié del contracte.

Clausula 92.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres
executades.

1. Dins dels deu dies segiients del termini al que correspon la relacié valorada

mensual, salvant que les Clausules Particulars estableixin una altra freqiéncia en
l'expedici6 en funcié de la natura i caracteristiques de I'obra a executar, la Direccio de
I'obra expedira la certificacié als efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedicio,
lliurara una copia de la certificacié i de la relaci6 valorada, amb justificant de recepcio,
al contractista, el qual haura d'expedir i registrar d'immediat la factura corresponent.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte d'acomptes, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en
l'amidament final i sense suposar de cap manera aprovacié i recepcié de les obres que
corresponguin.

Clausula 93.- Variacions sobre les unitats d'obres executades.

Les variacions introduides sobre les unitats d'obres executades i que no requereixin
aprovacié segons l'establert a la Clausula 80, en relaci6 amb les modificacions
obligatories per al contractista, s'aniran incorporant a les relacions valorades mensuals
sempre que aixd sigui possible i hauran de ser recollides i abonades a les
certificacions mensuals.

Clausula 94.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus.

1. Les certificacions de revisi®6 de preus es tramitaran com qualsevol certificacié
ordinaria, imputant-se a l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificacio
anticipada si 'esmentada anualitat esta exhaurida. Es realitzaran simultaniament amb
la que correspongui a l'obra executada en I'esmentat periode i s'entendran amb base
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als Ultims indexs vigents que s'hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a qué
es refereix la certificacié d'obra no ho han estat.

2. Dins dels seixanta dies segiients a la data d'expedicié de la certificacié el seu import
sera abonat al contractista.

Clausula 95.- Acomptes per operacions preparatories.

El contractista podra percebre acomptes per a les operacions preparatories
realitzades, com ara aplec de materials i instal-lacions o equips de maquinaria pesant
adscrits a l'obra, amb l'objectiu d'afavorir el finangament inicial d'aquesta, sempre i
quan s'hagi previst a les Clausules Particulars i prévia constitucid, en tot cas, per part
d'aquell, de la garantia dels esmentats pagaments mitjangant la prestacié d'un aval
especific pel seu import.

Clausula 96.- Abonament de partides algades.

Les partides algades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de
prescripcions técniques i a les Clausules Particulars i, en defecte de previsié en
aquests, en la forma establerta en el tractament normatiu de les partides algades a
justificar i de les partides algades d'abonament integre.

Clausula 97.- Anualitats d'execucié programada i abonaments.

1. Les anualitats d'inversié previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme
fixat per a la seva execuci6 en el Programa de treball.

2. El contractista podra desenvolupar els treballs amb una major celeritat que la que
figura al contracte, no tenint dret, perd, a percebre en cada any, qualsevol que fos
Iimport del que s'executi, una quantitat major que l'assignada en [I'anualitat
corresponent, llevat que aixd hagués estat sol-licitat pel contractista i autoritzat per la
Corporaci6 i amb independéncia de I'obligacié de la Direccié de I'obra de realitzar la
corresponent certificacio d'obra executada encara que aquesta sigui amb carrec a
l'anualitat seglient.

3. Quan l'acceleracié dels treballs vingui exigida per raons d'interés public, la
Corporacié ho comunicara al contractista i es redactara, si existis acord, un nou
programa de treball, adaptant-lo a les noves circumstancies amb la fixacio, si escau,
del nou termini total del contracte. En els suposits de modificacié de termini, la
Corporacio procedira de conformitat amb el contractista al reajustament d'anualitats
corresponents.

Clausula 98.- Transmissio dels drets de cobrament

1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporacié podran
cedir-los conforme a dret.
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2. Perqué aquesta cessié tingui plena eficacia enfront la Corporacié sera requisit
imprescindible que l'acord de cessié es notifiqui fefaentment a aquesta per part del
contractista.

3. Una vegada la Corporaci6 tingui coneixement de la transmissié d'aquest dret, el
manament de pagament haura de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el
nom del cedent.

4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per
a la Corporacié mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessié.

5. El que preveuen els apartats anteriors s'entén sens perjudici de les determinacions
contingudes en la normativa que pogués dictar la Corporacié en relacié amb les
cessions de credit.

Clausula 99.- Interés de demora.

1. Quan els pagaments de les factures no es realitzin dins del termini dels seixanta
dies seglients a la data de ['expedicié de les certificacions, i sens perjudici del que
procedeixi sobre la resolucié del contracte per causa de I'esmentat retard, la
Corporaci6é abonara al contractista, a partir del compliment del dit termini, l'interés de
demora i el rescabalament pels costos de cobrament en els termes previstos a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

2. Transcorreguts tres mesos des de la presentacié per part del contractista d'una
sollicitud d'abonament d'interessos pels conceptes que consten en aquesta clausula,
sense que hagi recaigut resolucio, es podra entendre estimada la sol-licitud.

3. Sens perjudici del qué estableixin les normes tributaries i de la Seguretat Social, els
acomptes que procedeixin per l'execucié del contracte sols podran ser objecte
d'embargament en els suposits seglients:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execuci6 del
contracte i de les quotes socials que se'n derivin.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els
subcontractistes i subministradors referides a I'execucié del contracte.

Capitol 7. Extinci6 del contracte.
Seccié 12. Extincié per compliment.
Clausula 100.- Recepci6 de I'obra.

1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedira, com a
regla general, dins del mes segllent a l'acte formal i positiu de recepcié o de la
conformitat, del qual s'estendra I'acta corresponent per triplicat i a un sol efecte, que
signaran el técnic titular de la Direccidé de I'obra, el responsable del contracte o el
facultatiu representant de la Corporacio, i el contractista, acompanyat del seu facultatiu
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si ho creu oportl. Un exemplar sera retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el
tercer sera inclos a I'expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacié
d'assistir a la recepcié de l'obra, el representant de la Corporacié li remetra un
exemplar de l'acta per tal que formuli les al-legacions que consideri convenients en el
termini de deu dies, sobre les que resoldra I'drgan competent.

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a
l'acta de recepcid i la Direccié assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises fixant un termini per reparar aquells. Si el contractista no hagués
efectuat la reparacié a I'acabament d'aquest termini podra concedir-se-li un nou termini
improrrogable o bé declarar resolt el contracte.

3. A l'acta de recepci6 s'ha de-fixar la data per a la realitzacié de I'amidament, acte al
qual sera obligatoria I'assisténcia del contractista.

4. D'existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es
podran rebre les mateixes per la Corporacid, fent-se constar en l'acta de recepcio
aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini que se
li assenyali. :

5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin
susceptibles de ser executades per fases que puguin ser lliurades a I'is public, segons
l'establert a les Clausules particulars, en quin cas haura d'expedir-se la corresponent
certificacié a compte.

Clausula 101.- Termini de garantia.

1. El termini de garantia, que comengara a comptar-se a partir de la data en que sigui
formalitzada, en sentit positiu, la recepcié de les obres i instal-lacions o, si escau, la
conformitat, es fixara a les Clausules Particulars de cada contractacid, i no podra ser
inferior a un any, llevat de casos especials.

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes
comencara a comptar-se des de la data de la respectiva recepcié.

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacio i vigilancia
de les obres d'acord amb el que estableixi la documentacié contractual i a les
instruccions que li doni la Direcci6 de I'obra. Si no atengués aquesta obligacié i donés
lloc a risc o perill per a I'obra, la Corporaci6é executara directament i a carrec d'aquell
els treballs necessaris per tal d'evitar el dany.

Clausula 102. Certificacio final.

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de l'acta de recepcié ['organ
competent haura d'aprovar la certificacié final de les obres executades, que sera
abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte.
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Clausula 103.- Liquidaci6 del contracte.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la
Direccié de l'obra, d'ofici o a instancia del contractista, informara sobre l'estat de les
obres. Si fés favorable o, en cas contrari, un cop reparat alld construit, es procedira en
el termini d'un mes, a acordar i notificar la liquidaci6 de les obligacions pendents en els
termes establerts a la normativa general.

Clausula 104.- Devolucio o cancel-lacié de la garantia

Efectuada la liquidacié, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, I'drgan competent de la Corporacié adoptara resolucié ordenant la
devolucié o cancel-lacié de la garantia i la notificara a l'interessat, tot aixo dins el
termini de dos mesos des de I'acabament del termini de la garantia.

Seccié 2. Extincio per resolucio
Clausula 105.- Resolucio: causes i efectes generals.

1. De conformitat amb l'article 206 de la LCSP, i amb els efectes que per a cada
suposit s'hi determinen, son causes generals de resoluci6 del contracte les seguents:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista, sens perjudici del que disposa l'article
202.4 per als casos de fusié d'empreses.

b) La declaracié de concurs o la d'insolvéncia en qualsevol procediment.
c¢) El mutu acord entre la Corporaci6 i el contractista.
d) La no formalitzaci6 del contracte en el termini establert.

e) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i I'incompliment
del termini de quinze dies habils per iniciar I'execucié des de la notificacié de
I'adjudicacié definitiva en els expedients de tramitaci6 urgent.

f) La manca de pagament per part de la Corporaci6 en el termini de vuit mesos o bé
l'inferior que la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicaci6 de l'establert a
I'article 200.8 de la LCSP.

g) L'incompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a
tals al propi plec general, als particulars o al contracte.

h) Totes les altres que s'estableixin expressament al propi plec general, als particulars
o al contracte.

2. L'aplicacié i els efectes de les causes generals de resolucié es regeixen per
l'establert als articles 207 i 208 de la LCSP.
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Clausula 106.- Resoluciod: causes i efectes especifics.

1. Les causes especifiques de resolucié dels contractes d'obres, segons la normativa
general de contractacio, son:

e) La demora en la comprovacio del replanteig.

f) La suspensi6 de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos per part
de la Corporacié.

g) El desistiment o la suspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos
acordat per la Corporacio.

h) Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per la
Corporacid que afectin al pressupost de I'obra, al menys, en un 20%.

i) Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin,
allladament o conjuntament, alteracions del seu preu en quantia superior, en més o en
menys, al 20% del preu primitiu, amb exclusié de I''VA, o bé representin una alteracié
substancial del projecte inicial.

2. Els efectes de la resolucid per les causes especifiques assenyalades sén els
seglents:

d) La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacidé, mesurament i
liquidacié de les obres realitzades d'acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents
a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general.

e) En el suposit de demora en la comprovacié del replanteig, el contractista sols tindra
dret a una indemnitzacié equivalent al 2% del preu de I'adjudicacio.

f) En el supdsit de suspensi6é de la iniciacié de les obres per termini superior a sis
mesos per causa imputable a la Corporacid, el contractista tindra dret a percebre, per
tots els conceptes, una indemnitzacié del 3% del preu d'adjudicacié.

g) En el supdsit de desistiment o suspensié de I'execucié de les obres iniciades per
termini superior a vuit mesos per part de la Corporacio, el contractista tindra dret al 6%
del preu de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial,
entenent-se per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les
reflexades en el contracte primitiu i les seves modificacions i les que s'haguessin
executat fins a la data de notificacié de la suspensi6.

h) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la propia
Corporacid, amb caracter d'urgéncia, per motius de seguretat o per tal d'evitar la ruina
d'alld que s'hagués construit, I'drgan de contractacié, un cop hagi notificat al
contractista la liquidacidé de les executades, podra acordar la seva continuacio, sens
perjudici de qué el contractista pugui impugnar la valoracié efectuada davant del propi
organ de contractacio, el qual resoldra el que procedeixi dins el termini de quinze dies.
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“TITOL III.

DETERMINACIONS E§PECiFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE
CONCESSIO D'OBRA PUBLICA

Clausula 107.- Actuacions preparatories del contracte.

1. L'expedient de contractacié anira precedit per l'acord, per part de l'organ de
contractacio, de la realitzacié d'un estudi de viabilitat de la concessio, que haura de
contenir, com a minim, les dades i elements analitics requerits a ['article 112.2 de la
LCSP i es sotmetra al tramit d'informacié publica pel termini d'un mes.

S'admetra també la iniciativa privada en la presentacié d'estudis de viabilitat
d'eventuals concessions, en els termes i amb els efectes establerts a l'article 112.5 de
la LCSP. En cas de considerar-se suficient per la naturalesa i la finalitat de I'obra o la
inversio requerida, la Corporaci6 optara per substituir 'esmentat estudi de viabilitat per
un estudi de viabilitat economica i financera, en quin cas s'elaborara també el
corresponent avantprojecte o projecte amb caracter previ a la licitacio.

2. Aprovat l'estudi de viabilitat, la Corporaci6, en funci6é de la complexitat de l'obra i el
grau de definici6 de les seves caracteristiques, podra acordar la redaccié6 de
I'avantprojecte de construccid i explotacié corresponent, en el qual podra incloure
zones complementaries d'explotacié comercial, i haura de contenir, com a minim, la
documentacié requerida a l'article 113.2 de la LCSP i sotmetre's al tramit d'informacié
publica d'un mes, prorrogable per igual periode d'acord amb la tramitaci6 establerta als
apartats 3 i 4 del mateix precepte.

3. Es procedira a la redaccié, supervisid, aprovacié i replanteig del projecte
corresponent en cas que les obres siguin definides en totes llurs caracteristiques per la
Corporaci6, d'acord amb el régim general i efectes que regula aquell.

4. Les Clausules Particulars hauran de referir-se, al menys, als aspectes detallats a
l'article 115.1 de la LCSP i podran incloure la possibilitat d'un termini especial de
sol-licitud d'aclariments per part dels licitadors en funcié de la complexitat de I'actuacié
endegada.

5. Quan les Clausules Particulars ho autoritzin, i en els termes en qué aquests ho
estableixin, els licitadors a la concessié podran introduir en el contingut de llurs
proposicions les variants o millores que considerin convenients en relacid6 amb
['avantprojecte.

Clausula 108.- Construccié de les obres objecte de la concessié.

1. Les obres podran ser executades amb I'ajut de la Corporacio, que podra consistir en
I'execucio pel seu compte d'una part d'aquelles o bé en el seu finangament parcial, en
els termes de l'article 223.2 de la LCSP.

2. En cas de subcontractacié a tercers de les obres assumides en el contracte pel
concessionari, aquest n'ha de mantenir el control de I'execucié d'acord amb el pla que
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hagi elaborat i resulti aprovat per la Corporacio, i sera responsable davant d'aquesta
de les conseqliéncies de tot ordre derivades de I'execucié o resolucié dels contractes
celebrats amb tercers, ensems que responsable Unic enfront d'aquests de les mateixes
consequencies. :

3. Les obres s'executaran a risc i ventura del concessionari llevat de la part que fos
eventualment construida per la propia Corporacio, d'acord amb el régim establert a
l'article 225 de la LSCP per al cas d'endarreriments o majors costos deguts a la
concurréncia de forga major.

4. Les Clausules Particulars determinaran els extrems de I'aixecament i contingut de
l'acta de comprovacié de les obres a la finalitzacié d'aquestes, a la qual s'acompanyara
un document de valoracié de I'obra publica executada i, si escau, una declaracié en
relaci6 amb el compliment de les condicions d'impacte ambiental imposades.
L'aprovacié de l'acta esmentada comportara implicita I'autoritzacié per a I'obertura de
les obres a I'Us public, d'acord amb els termes de I'article 227 de la LCSP.

Clausula 109.- Drets i obligacions del concessionari.

1. El concessionari tindra, en els termes de l'article 228 de la LCSP, els drets
seglents:

a) D'explotar 'obra publica i percebre la remuneracié econdmica prevista.
b) De manteniment de I'equilibri econdmic de la concessio.
c) D'utilitzar els béns demanials de la Corporacié necessaris per a I'actuacio.

d) De recaptar de la Corporaci6 la tramitacié dels procediments d'expropiacié forgosa,
imposicio de servituds i desnonament administratiu necessaris.

e) De cedir la concessié i hipotecar-la, amb l'autoritzacié prévia de la Corporacié.
f) De titulitzar els seus drets de credit.
g) Els altres reconeguts per les Clausules Particulars o per les lleis.

2. Sén obligacions generals del concessionari, en els termes de l'article 229 de la
LCSP, les seglients:

a) D'executar les obres.

b) D'explotar I'obra publica amb la continuitat i en els termes establerts i assumint-ne el
risc economic de la gestio.

c) D'admetre la utilitzacié de I'obra publica per tot usuari en les condicions establertes.

d) De tenir cura del bon ordre i la qualitat de I'obra publica i el seu Us.
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‘e) D'indemnitzar els danys que s'ocasionin a tercers per ‘causa de l'execucio de les

obres o la seva explotacié.
f) De protegir el domini public vinculat a la concessio.
g) Les altres previstes per les Clausules Particulars o per les lleis.

Amb caracter especific, el concessionari assumeix també I'obligacié de tenir cura de
l'adequada aplicacié de les normes sobre Us, policia i conservacié de |'obra publica en
els termes i amb les facultats establerts a I'article 230 de la LCSP, d'acord amb el qual
les Clausules Particulars podran establir mecanismes per tal de mesurar la qualitat del
servei ofert pel concessionari i atorgar avantatges o imposar penalitzacions en funcié
d'aquelles.

3. Les Clausules Particulars podran implantar, d'acord amb la legislaci6 o el
planejament urbanistic aplicable, I'establiment de zones o terrenys per a I'execucié
d'activitats complementaries, comercials o industrials, que siguin necessaries 0
convenients per la seva utilitat als usuaris de les obres, i que siguin susceptibles
d'aprofitament economic diferenciat, en els termes de I'article 231 de la LCSP.

Clausula 110.- Prerrogatives i drets de la Corporacio.

En el marc del régim general de prerrogatives contractuals de la Corporacié i d'acord
amb l'article 232 de la LCSP, aquesta tindra les prerrogatives i drets seglients:

a) D'interpretar el contracte i resoldre els dubtes originats pel seu compliment.

b) De modificar el contracte, d'acord amb el regim especific establert a l'article 233 de
la LCSP.

c) De restablir I'equilibri econdomic de la concessié a favor de linterés public, en la
forma i amb I'extensi6 prevista a l'article 241 de la LCSP.

d) D'acordar la resolucié del contracte, en els casos i amb les condicions establertes
als articles 245 i 246 de la LCSP.

e) D'establir, si escau, les tarifes maximes per utilitzacié de I'obra publica.
f) De vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari.

g) D'assumir I'explotacio de I'obra publica en els supdsits de segrest de la concessio,
d'acord amb el régim de l'article 234 de la LCSP.

h) D'imposar penalitats per incompliment al concessionari, d'acord amb el régim de
I'article 235 de la LCSP.

i) D'exercir les funcions de policia en I'ls i explotacié de I'obra publica, en els termes
de la normativa sectorial especifica.
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j) D'imposar amb caracter temporal les condicions d'utilitzacié necessaries per afrontar
situacions excepcionals d'interés general.

k) Els altres que li reconeguin les lleis.
Clausula 111.- Régim economic i financer de la concessié.

1. Les Clausules Particulars podran preveure, en el marc del principi d'assumpcié de
risc pel concessionari i d'acord amb els articles 236 i 237 de la LCSP, les eventuals
aportacions que la Corporacio realitzi al finangament de les obres durant [a seva fase
d'execuci6; les esmentades aportacions podran també ésser de naturalesa no-
dineraria, d'acord amb la valoracié que se'n faci a les propies Clausules Particulars.

La construcci6 de l'obra també podra ser finangada amb aportacions d'altres
Administracions Publiques, en els termes del conveni corresponent.

2. Les Clausules Particulars preveuran les modalitats de la retribucié que el
concessionari percebra dels usuaris o de la propia Corporacidé per la utilitzacio de
l'obra, que, d'acord amb l'article 238 de la LCSP, podran consistir en I'aportacié de
tarifes a abonar pels usuaris, ingressos procedents de I'explotacié de la zona
comercial eventualment vinculada a la concessid, i/fo en la retribucié directa per la
Corporacio.

La Corporacié, d'acord amb l'article 239 de la LCSP, també podra atorgar aportacions
al concessionari amb I'objecte de garantir la viabilitat econdmica de I'explotacio, les
quals poden consistir en subvencions, anticipaments reintegrables, préstecs
participatius, subordinats o d'altra naturalesa, o bé en ajuts per a casos excepcionals
en qué s'estimi aconsellable per raons d'interés public la promocié de la utilitzacié de
l'obra publica abans mateix de qué la seva explotacié assoleixi el llindar minim de
rendabilitat.

3. La Corporaci6 restablira I'equilibri econdmic del contracte, en benefici de la part que
correspongui, en els suposits i mitjangant les mesures especifiques previstos i
regulades, respectivament, a l'article 241.2 i .3 de la LCSP.

Clausula 112.- Extincio de les concessions.

1. El contracte de concessidé d'obra publica es pot extingir per compliment o per
resolucio.

2. L'extincié per compliment es produeix pel transcurs del termini contractual
inicialment establert per les Clausules Particulars o, si escau, el resultant de les
prorrogues aplicables, que no podra excedir de 40 anys i sols es pot prorrogar en els
supostos i amb I'abast seglients:

a) Degut a retards ocasionats per forga major: per un periode igual al del retard llevat
gue el concessionari en sol-licités un de menor.
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b) En cas de causes de forga major o actuacions de la propia Corporacié que
determinin de forma directa la ruptura substancial de I'economia de la concessi6 i
sempre que la retribucié del concessionari provingués en més d'un 50% del seu total
de tarifes abonades pels usuaris: per un periode que no excedeixi el 15% de l'inicial.

3. Sén causes generals de resolucié del contracte, de conformitat amb ['article 206 de
la LCSP i amb els efectes que per a cada suposit s'hi determinen, les relacionades en
la clausula 105 del present plec.

Clausula 113.- Resolucié: causes i efectes especifics.

1. Les causes especifiques de resolucié dels contractes de concessié d'obra publica,
segons l'article 245 de la LCSP, sén:

a) L'execucié hipotecaria declarada deserta o la impossibilitat d'iniciar el procediment
d'execucié hipotecaria per falta d'interessats autoritzats a l'efecte en els casos en que
aixi procedis, d'acord amb l'establert en la llei.

b) El segrest de la concessidé per un termini superior a l'establert com a maxim sense
que el contractista hagi garantit 'assumpcié completa de les seves obligacions.

c¢) La demora superior a sis mesos per part de I'd6rgan de contractacio en el lliurament
al concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va
obligar contractualment.

d) El rescat de I'explotacié de I'obra publica per I'organ de contractacio.
e) La supressid de I'explotacié de I'obra publica per raons d'interes public.

f) La impossibilitat de I'explotacié de I'obra publica com a conseqiiéncia d'acords
adoptats per la Corporacié amb posterioritat al contracte.

g) L'abandonament, la rentncia unilateral, aixi com l'incompliment pel concessionari de
les seves obligacions essencials.

2. Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades sén, d'acord
amb l'article 247 de la LCSP, els seglients:

a) La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a I'abonament per part de la
Corporacié al concessionari de limport de les inversions realitzades per ra6 de
I'expropiacio de terrenys, execucié d'obres en construcci6 i adquisicié de béns que
siguin necessaris per a l'explotacié de I'obra objecte de la concessié.

b) En el suposit de demora superior a sis mesos per part de I'6rgan de contractacio en
el lliurament al concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars
a que es va obligar contractualment, el concessionari podra optar per la resolucié del
contracte o per exigir I'abonament de l'interes legal de les quantitats degudes o els
valors economics convinguts.
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¢) En els supdsits de rescat, supressio i impossibilitat de I'explotacié de I'obra publica
per causa d'acords administratius posteriors, la Corporacié rescabalara el
concessionari pels danys i perjudicis irrogats, en una quantia que es determinara tenint
en compte els guanys futurs que el concessionari deixara de percebre tenint en
compte els resultats d'explotacié en I'Gltim quinquenni quan sigui possible, i a la pérdua
del valor de les obres i instal-lacions que no hagin pogut ser lliurades a la Corporacié
tenint en compte llur grau d'amortitzacio.

d) En el suposit de resolucié per causa imputable al concessionari, li sera incautada la
fianga i haura de rescabalar a la Corporacio els danys i perjudicis ocasionats en el que
excedeixi de l'import de la garantia incautada.

e) La Corporacié podra acordar també, com a conseqiéncia de la resolucié de la
concessio, la resolucid dels contractes atorgats pel concessionari per a I'aprofitament
de les zones complementaries. A tal efecte, abonara la indemnitzacié que, si escau,
correspongui, la qual anira a carrec del concessionari quan la resolucid de la
concessio hagi estat per causa imputable a aquest.

Clausula 114.- Execucio6 d'obres per tercers.

1. La subcontractacié de contractes d'obres a tercers per part del concessionari es
regira per les determinacions de l'article 249 de la LCSP.

2. L'adjudicacié de contractes d'obres pel concessionari que tingui el caracter de poder
adjudicador es regira per les determinacions de l'article 250 de la LCSP.

Clausula 115.- Altres determinacions especifiques.

En tot alld no previst expressament a les clausules antecedents del present Titol sera
d'aplicacié el que estableix la LCSP.

DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA.- Régim contractual de les entitats pUbliques
empresarials i societats mercantils locals.

Les entitats publiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporacié
es regiran per llurs respectives instruccions de contractacio i, en alld no previst en
aquelles, per les disposicions d'aquest Plec i en els termes de la LCSP.

DISPOSICIO TRANSITORIA UNICA.- Validesa dels medis corporatius de
publicacié.

1. L'efectivitat de les mencions contingudes en aquest Plec al perfil de contractant de
la Corporacié resta sotmesa a la condicié suspensiva de I'aprovacio, per part d'aquesta
Entitat, de les seves especificacions técniques en els termes disposats a I'article 42 de
la LCSP.

2. Per mentre no es produeixi l'aprovacié esmentada, la publicitat dels expedients de
contractacié iniciats a partir de I'entrada en vigor de la LCSP es seguira acreditant
validament a través dels butlletins o diaris oficials que corresponguin, de ['exposicié en
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el tauler d'edictes d'aquesta Entitat i dels medis addicionals que I'd0rgan de contractacié
pugui decidir.

DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA.- Derogaci6 normativa.

L'entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o
resolucio adoptats a I'empara de la legislacidé derogada per la LCSP.

DISPOSICIO FINAL UNICA.- Entrada en vigor.

El present Plec entrara en vigor una vegada hagin estat adoptats i publicats en el
Butlleti Oficial de la Provincia els acords relatius a la seva aprovacio definitiva..
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Elisen

da, 16 d’'abril de 2009

L’interventor que subscriu, informa
favorablement el present Plec de
Clausules Administratives Generals i
assumeix les Memories i Informes que
consten a l'expedient tramitat per la
Diputacié de Barcelona, i especialment
l'informe conjunt del 13.01.2009, i que
s’'incorporen a aquest expedient.

La qual cosa es fa constar als efectes
d’alld que disposa l'art. 275.1.b) del text
refés de la llei Municipal i de Régim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.

LLEIDA 1p d’abril de 2009

El secretari general que subscriu,
informa favorablement el present Plec
de Clausules Administratives Generals i
assumeix les Memories i Informes que
consten a l'expedient tramitat per la
Diputacié de Barcelona, i especialment
I'informe conjunt del 13.01.2009, i que
s’incorporen a aquest expedient.

La qual cosa es fa constar als efectes
d’alld que disposa l'art. 275.1.b) del text
refés de la llei Municipal i de Régim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d'abril.

LLEIDA, 1 G%abril de 2009

| EL SECRETARI GENERAL

f%\%f | &%
UL

-dests-M. GutlerreZI Bustillo- -
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